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Номера 
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строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч. 
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труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 

единица измерения 

всего 

в т.ч. 
оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 

Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса 
 Измеритель: 100 м 

14-01-001-01 Устройство деревянного 

надцокольного пояса 

11969,57 1342,75 112,13 0,00 10514,69 131 

Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей 
 Измеритель: 100 м² стен 

14-01-002-01 Устройство стен из 

асбестоцементных облегченных 

панелей 

30537,22 1094,86 2275,96 213,81 27166,40 102,9 

Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок 
 Измеритель: 1 арка 

 Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом: 

14-01-003-01      9 м 479,07 186,37 290,80 30,80 1,90 16,7 

(203-0412) Прямолинейные клееные 

конструкции постоянного 

сечения на клею КБ-3, (м³) 

- - - - (П) - 

14-01-003-02      12 м 493,12 188,60 302,62 31,29 1,90 16,9 

(203-0412) Прямолинейные клееные 

конструкции постоянного 

сечения на клею КБ-3, (м³) 

- - - - (П) - 

14-01-003-03      18 м 685,67 247,75 436,02 42,96 1,90 22,2 

(203-0412) Прямолинейные клееные 

конструкции постоянного 

сечения на клею КБ-3, (м³) 

- - - - (П) - 

Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм 
 Измеритель: 1 ферма 

 Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом: 

14-01-004-01      12 м 388,33 114,41 265,42 26,42 8,50 10,01 

(203-9050) Конструкции ферм, (м³) - - - - (П) - 
14-01-004-02      18 м 506,80 150,76 347,54 33,39 8,50 13,19 

(203-9050) Конструкции ферм, (м³) - - - - (П) - 

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

ТЕР-2001 
 

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве 
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Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам 
 Измеритель: 1 рама 

 Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом: 

14-01-005-01      12 м 372,72 76,65 243,29 24,96 52,78 6,34 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

14-01-005-02      18 м 544,64 122,11 378,22 38,58 44,31 10,1 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

14-01-005-03      21 м 615,44 129,48 439,08 45,06 46,88 10,71 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

14-01-006-01 Устройство покрытия из 

асбестоцементных плит 

28110,02 664,40 721,25 74,89 26724,37 61,69 

(204-9282) Крепежные детали (анкера), (т) - - - - (П) - 

Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления 
 Измеритель: 1 м³ сборных железобетонных конструкций 

 Устройство каналов навозоудаления: 

14-01-007-01      с Г-образным сечением блоков 324,30 64,25 104,48 7,94 155,57 6,19 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
(401-0009) Бетон тяжелый, класс В25 

(М350), (м³) 
- - - - (П) - 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

14-01-007-02      с лотковым сечением блоков 311,16 51,56 155,76 14,43 103,84 4,73 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления 
 Измеритель: 100 м³ железобетона 

 Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления: 

14-01-008-01      одноячейковых 87449,75 5312,53 2645,05 60,14 79492,17 527,56 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
14-01-008-02      двухячейковых 84506,47 4917,38 2942,79 100,99 76646,30 488,32 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в 

каналах навозоудаления 
 Измеритель: 100 м³ бетона 

14-01-009-01 Устройство монолитных 

бетонных прямоугольных 

приямков в каналах 

навозоудаления 

76768,09 4368,57 362,95 14,26 72036,57 433,82 

Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях 

каналов навозоудаления 
 Измеритель: 100 м³ бетона 

14-01-010-01 Устройство монолитных 

бетонных участков в сборных 

конструкциях каналов 

навозоудаления 

81479,96 12083,57 409,98 19,94 68986,41 1164,12 
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Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного 

канализационного лотка 
 Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции 

14-01-011-01 Устройство деревянного 

открытого прямоугольного 

канализационного лотка 

1426,06 102,06 127,04 0,00 1196,96 10,5 

Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления 
 Измеритель: 1 м³ 

14-01-012-01 Установка решеток перекрытия 

каналов навозоудаления 

3306,71 92,57 358,78 38,74 2855,36 8,7 

Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и 

каналами навозоудаления 
 Измеритель: 100 м² щитов 

14-01-013-01 Изготовление и настилка 

деревянных щитов над приямками 

и каналами навозоудаления 

8025,91 416,62 231,82 11,35 7377,47 44,04 

Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных 
 Измеритель: 1 трап 

 Установка трапов бетонных размером: 

14-01-014-01      200х200 мм 165,18 53,30 2,75 0,16 109,13 5,2 

14-01-014-02      450х450 мм с гидравлическим 

затвором 

706,72 232,68 14,86 0,65 459,18 22,7 

Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным 

ручным открыванием клапана 
 Измеритель: 100 м² внутренней поверхности шахты 

 Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в 

здании: 
14-01-015-01      с совмещенным покрытием, 

внутреннее сечение шахт 200х200 

мм 

45793,97 3781,80 660,19 23,67 41351,98 382 

14-01-015-02      с совмещенным покрытием, 

внутреннее сечение шахт 400х400 

мм 

34627,37 2663,10 476,04 15,72 31488,23 269 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 
14-01-015-03      с совмещенным покрытием, 

внутреннее сечение шахт 600х600 

мм 

34006,63 2435,40 479,67 16,21 31091,56 246 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 
14-01-015-04      с совмещенным покрытием, 

внутреннее сечение шахт 

1000х1000 мм 

32559,45 2296,80 440,00 14,26 29822,65 232 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 
14-01-015-05      с чердачным перекрытием, 

внутреннее сечение шахт 200х200 

мм 

40288,42 3672,90 562,53 20,10 36052,99 371 

14-01-015-06      с чердачным перекрытием, 

внутреннее сечение шахт 400х400 

мм 

36397,33 3118,50 539,37 19,61 32739,46 315 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 
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14-01-015-07      с чердачным перекрытием, 

внутреннее сечение шахт 600х600 

мм 

33006,06 2841,30 468,76 16,53 29696,00 287 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 
14-01-015-08      с чердачным перекрытием, 

внутреннее сечение шахт 

1000х1000 мм 

31335,68 2643,30 436,40 15,08 28255,98 267 

(301-9170) Клапаны, (шт.) - - - - (1) - 

Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого 

скота 
 Измеритель: 1 м³ 

14-01-016-01 Установка кормушек из сборного 

железобетона для крупного 

рогатого скота 

702,28 207,86 378,38 36,96 116,04 19,3 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для 

содержания крупного рогатого скота 
 Измеритель: 1 т 

14-01-017-01 Изготовление и установка 

ограждения боксов из стальных 

труб для содержания крупного 

рогатого скота 

1795,47 679,64 574,01 0,00 541,82 60,9 

(103-9210) Трубы водогазопроводные, (м) - - - - (П) - 

Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных 

панелей для содержания крупного рогатого скота 
 Измеритель: 1 м³ 

14-01-018-01 Изготовление и установка 

ограждения боксов из 

железобетонных панелей для 

содержания крупного рогатого 

скота 

267,92 38,61 125,08 7,13 104,23 3,46 

(403-9022) Конструкции сборные 

железобетонные, (м³) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей 
 Измеритель: 1 м ограждения 

14-01-019-01 Устройство ограждения 

выгульных дворов из жердей 

273,51 44,06 110,48 11,05 118,97 4,41 

Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания 

животных 
 Измеритель: 100 м² пола 

14-01-020-01 Устройство дощатого покрытия 

пола в стойлах для содержания 

животных 

7677,35 653,64 216,28 10,54 6807,43 63,77 

Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона 
 Измеритель: 1 м³ подстилающего слоя 

14-01-021-01 Устройство подстилающего слоя 

пола из керамзитобетона 

593,43 19,68 0,40 0,00 573,35 2,1 
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Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок 
 Измеритель: 100 м² перегородок 

14-01-022-01 Устройство перегородок из 

металлической сетки по каркасу 

из досок 

7915,88 1191,24 180,51 0,00 6544,13 108 

Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА 

Подраздел 2.1. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ 

Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков 
 Измеритель: 1 конструкция 

14-02-001-01 Установка сборных 

железобетонных фундаментных 

столбиков 

19,89 13,63 1,23 0,00 5,03 1,25 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит 
 Измеритель: 1 конструкция 

14-02-002-01 Установка сборных 

железобетонных цокольных плит 

165,51 21,43 65,60 5,67 78,48 1,92 

(403-9020) Конструкции сборные 

железобетонные, (шт.) 
- - - - (1) - 

Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений 
 Измеритель: 1 т конструкций 

 Установка каркасов и ограждений: 

14-02-003-01      стальных блочных теплиц 1468,10 1403,31 49,90 2,43 14,89 131,89 

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т) 
- - - - (П) - 

(201-9006) Конструкции металлические, (т) - - - - (1) - 
14-02-003-02      стальных ангарных теплиц 1880,60 1484,49 368,44 36,47 27,67 139,52 

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т) 
- - - - (П) - 

(201-9006) Конструкции металлические, (т) - - - - (1) - 
14-02-003-03      алюминиевых 

комбинированных теплиц 

2010,17 1959,99 50,18 2,43 0,00 184,21 

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т) 
- - - - (П) - 

(201-9006) Конструкции металлические, (т) - - - - (1) - 

Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц 
 Измеритель: 100 м² остекления 

 Остекление мерным стеклом теплиц: 

14-02-004-01      блочных 5094,31 345,14 25,21 1,30 4723,96 33,25 

14-02-004-02      ангарных 5172,17 707,95 23,75 1,13 4440,47 67,36 

Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек 
 Измеритель: 1 узел 

 Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек: 

14-02-005-01      привод сдвоенный 380,84 346,33 22,13 0,00 12,38 30,3 

(509-9006) Мотор-редуктор, (шт.) - - - - (2) - 
(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (2) - 
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14-02-005-02      привод боковой и торцовый 180,30 167,93 6,15 0,00 6,22 14,1 

(509-9006) Мотор-редуктор, (шт.) - - - - (1) - 
(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (1) - 

14-02-005-03      цилиндрический редуктор (с 

двумя редукторами) 

117,79 107,95 2,46 0,00 7,38 10,4 

(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (2) - 
14-02-005-04      торцовый цилиндрический 

редуктор 

80,55 75,61 1,23 0,00 3,71 5,58 

(509-9007) Редуктор цилиндрический, (шт.) - - - - (1) - 
14-02-005-05      червячный редуктор 66,96 56,12 2,46 0,00 8,38 5,34 

(509-9022) Редуктор червячный, (шт.) - - - - (1) - 
14-02-005-06      передача реечная 4,09 3,94 0,00 0,00 0,15 0,37 

(509-9008) Реечная передача, (шт.) - - - - (1) - 
14-02-005-07      выключатель конечный 22,34 19,51 0,00 0,00 2,83 1,88 

(509-9005) Выключатель путевой 

(конечный), (шт.) 
- - - - (2) - 

Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек 
 Измеритель: 1 т 

14-02-006-01 Установка валов механизмов 

открывания и закрывания 

форточек 

1575,17 1447,04 127,89 0,00 0,24 136 

(509-9004) Валы, (т) - - - - (1) - 

Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева 

диаметром до 50 мм 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением: 

14-02-007-01      на фланцах 1457,59 229,39 2,46 0,00 1225,74 20,3 

14-02-007-02      на штуцерах 1300,79 214,93 3,69 0,00 1082,17 20,2 

Подраздел 2.2. ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ 

Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов 
 Измеритель: 1 м³ 

 Установка деревянных конструкций каркасов: 

14-02-012-01      теплиц 11662,63 564,62 46,73 0,00 11051,28 51,8 

14-02-012-02      перегородок из брусков 2379,18 423,55 44,27 0,00 1911,36 40,3 

Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов 
 Измеритель: 1 м² проемов 

14-02-013-01 Заполнение дверных проемов 72,09 21,49 4,92 0,00 45,68 2,02 

(101-9083) Приборы дверные накладные, 

(компл.) 
- - - - (П) - 

Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений 
 Измеритель: 1 т 

14-02-014-01 Установка металлических 

конструкций каркасов и 

ограждений 

1326,45 1144,50 48,62 0,00 133,33 105 

(101-1714) Болты с гайками и шайбами 

строительные, (т) 
- - - - (П) - 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
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Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

 Покрытие пленкой: 

14-02-015-01      стен и кровель 974,38 120,79 1,23 0,00 852,36 12,3 

14-02-015-02      перегородок и дверных 

полотен 

1043,05 58,20 1,23 0,00 983,62 5,78 

Подраздел 2.3. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ 

Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом 
 Измеритель: 100 м³ компоста в деле 

14-02-020-01 Заполнение теплиц питательным 

компостом 

25671,86 89,46 3404,54 129,36 22177,86 9,29 

Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор 
 Измеритель: 100 м проволоки 

14-02-021-01 Подвеска проволочных 

шпалерных опор 

161,87 26,33 1,23 0,00 134,31 2,33 

Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы 

отопления 
 Измеритель: 1 т конструкций 

14-02-022-01 Установка катковых и 

неподвижных опор под 

трубопроводы отопления 

862,18 599,89 52,88 0,00 209,41 55,7 

(507-9024) Стальные опоры, (т) - - - - (1) - 

Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей 
 Измеритель: 100 м труб оросителя 

14-02-023-01 Установка оросителей из 

поливинилхлоридных труб и 

деталей 

726,70 595,51 6,15 0,00 125,04 52,7 

(101-9909) Шланги, (м) - - - - (П) - 
(509-9003) Ороситель, (м) - - - - (100) - 

Подраздел 2.4. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА 

Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов 
 Измеритель: 100 м² разборной стены 

14-02-028-01 Устройство стен секций из щитов 17193,82 1832,29 378,51 12,16 14983,02 178,76 
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