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Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные 

строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных 

работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ. 
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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 

единица измерения 

всего 

в т.ч. 
оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ 

(ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, 

МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) 

Подраздел 1.1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ 

Таблица 01-01-001. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» 

одноковшовыми электрическими шагающими при работе на 

гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15; 10; 

6,3-6,5; 5-6 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими 

при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 
01-01-001-01      15 м³, группа грунтов 1 3513,05 19,89 3493,16 151,08 0,00 1,76 

01-01-001-02      15 м³, группа грунтов 2 4237,39 23,84 4213,55 182,20 0,00 2,11 

01-01-001-03      15 м³, группа грунтов 3 5150,28 29,27 5121,01 221,59 0,00 2,59 

01-01-001-04      15 м³, группа грунтов 4 7286,15 41,13 7245,02 313,34 0,00 3,64 

01-01-001-05      15 м³, группа грунтов 5 8440,42 47,80 8392,62 363,10 0,00 4,23 

01-01-001-06      15 м³, группа грунтов 6 10576,41 59,78 10516,63 454,85 0,00 5,29 

01-01-001-07      10 м³, группа грунтов 1 3131,62 26,56 3105,06 125,60 0,00 2,35 

01-01-001-08      10 м³, группа грунтов 2 3752,66 31,87 3720,79 150,69 0,00 2,82 

01-01-001-09      10 м³, группа грунтов 3 4692,52 39,78 4652,74 188,31 0,00 3,52 

01-01-001-10      10 м³, группа грунтов 4 6562,78 55,82 6506,96 263,40 0,00 4,94 

01-01-001-11      10 м³, группа грунтов 5 7652,42 65,09 7587,33 307,13 0,00 5,76 

01-01-001-12      10 м³, группа грунтов 6 9545,85 80,91 9464,94 383,07 0,00 7,16 

01-01-001-13      6,3-6,5 м³, группа грунтов 1 2169,06 25,62 2143,44 150,69 0,00 2,35 

01-01-001-14      6,3-6,5 м³, группа грунтов 2 2669,50 31,39 2638,11 185,43 0,00 2,88 

01-01-001-15      6,3-6,5 м³, группа грунтов 3 3299,39 39,02 3260,37 229,16 0,00 3,58 

01-01-001-16      6,3-6,5 м³, группа грунтов 4 4695,01 55,37 4639,64 326,12 0,00 5,08 

01-01-001-17      6,3-6,5 м³, группа грунтов 5 5381,41 63,55 5317,86 373,75 0,00 5,83 

01-01-001-18      6,3-6,5 м³, группа грунтов 6 6690,20 79,03 6611,17 464,60 0,00 7,25 

01-01-001-19      5-6 м³, группа грунтов 1 2459,03 30,41 2428,62 178,99 0,00 2,79 

01-01-001-20      5-6 м³, группа грунтов 2 3011,64 37,39 2974,25 219,16 0,00 3,43 

01-01-001-21      5-6 м³, группа грунтов 3 3707,98 45,89 3662,09 269,84 0,00 4,21 

01-01-001-22      5-6 м³, группа грунтов 4 5340,61 66,27 5274,34 388,66 0,00 6,08 

01-01-001-23      5-6 м³, группа грунтов 5 6036,74 74,56 5962,18 439,34 0,00 6,84 

01-01-001-24      5-6 м³, группа грунтов 6 7464,36 92,32 7372,04 543,25 0,00 8,47 

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
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Таблица 01-01-002. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 

01-01-002-01      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 1 1950,11 52,88 1897,23 223,37 0,00 4,97 

01-01-002-02      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2 2391,69 64,90 2326,79 273,95 0,00 6,1 

01-01-002-03      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 3 2926,59 79,37 2847,22 335,22 0,00 7,46 

01-01-002-04      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 4 4007,84 108,74 3899,10 459,07 0,00 10,22 

01-01-002-05      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 5 5310,13 144,38 5165,75 608,20 0,00 13,57 

01-01-002-06      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 6 6145,01 166,94 5978,07 703,84 0,00 15,69 

01-01-002-07      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 1 

2944,26 38,60 2905,66 277,84 0,00 4,12 

01-01-002-08      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 2 

3518,06 46,19 3471,87 331,98 0,00 4,93 

01-01-002-09      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 3 

4215,52 55,38 4160,14 397,79 0,00 5,91 

01-01-002-10      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 4 

5998,61 78,80 5919,81 566,05 0,00 8,41 

01-01-002-11      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 5 

7135,68 93,61 7042,07 673,36 0,00 9,99 

01-01-002-12      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 6 

7785,00 102,13 7682,87 734,64 0,00 10,9 

01-01-002-13      1,25 (1,4-1,5) м³, группа 

грунтов 1 

2582,73 38,32 2544,41 276,22 0,00 4,09 

01-01-002-14      1,25 (1,4-1,5) м³, группа 

грунтов 2 

3155,69 46,85 3108,84 337,49 0,00 5 

01-01-002-15      1,25 (1,4-1,5) м³, группа 

грунтов 3 

3756,09 55,94 3700,15 401,68 0,00 5,97 

01-01-002-16      1,25 (1,4-1,5) м³, группа 

грунтов 4 

5329,36 79,27 5250,09 569,94 0,00 8,46 

01-01-002-17      1,25 (1,4-1,5) м³, группа 

грунтов 5 

6581,39 97,92 6483,47 703,84 0,00 10,45 

01-01-002-18      1,25 (1,4-1,5) м³, группа 

грунтов 6 

7654,51 113,85 7540,66 818,61 0,00 12,15 

Таблица 01-01-003. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 

01-01-003-01      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 1 2782,80 52,85 2729,95 198,90 0,00 5,64 

01-01-003-02      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 2 3399,69 64,56 3335,13 242,99 0,00 6,89 

01-01-003-03      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 3 4227,51 80,30 4147,21 302,15 0,00 8,57 

01-01-003-04      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 4 5808,35 110,38 5697,97 415,14 0,00 11,78 

01-01-003-05      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 5 7788,45 148,14 7640,31 556,65 0,00 15,81 

01-01-003-06      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 6 9661,63 183,56 9478,07 690,55 0,00 19,59 

01-01-003-07      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

1 

2985,81 77,77 2908,04 292,59 0,00 8,3 

01-01-003-08      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

2 

3766,67 98,20 3668,47 369,10 0,00 10,48 

01-01-003-09      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

3 

4781,56 123,87 4657,69 468,63 0,00 13,22 

01-01-003-10      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

4 

6225,63 161,45 6064,18 610,14 0,00 17,23 

01-01-003-11      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

5 

8451,12 220,01 8231,11 828,17 0,00 23,48 

01-01-003-12      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

6 

10597,61 275,29 10322,32 1038,57 0,00 29,38 
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01-01-003-13      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 1 

3995,08 100,73 3894,35 378,67 0,00 10,75 

01-01-003-14      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 2 

5045,10 127,15 4917,95 478,20 0,00 13,57 

01-01-003-15      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 3 

6398,07 161,45 6236,62 606,42 0,00 17,23 

01-01-003-16      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 4 

7991,63 201,27 7790,36 757,49 0,00 21,48 

01-01-003-17      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 5 

10332,45 259,83 10072,62 979,41 0,00 27,73 

01-01-003-18      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 6 

13258,98 333,95 12925,03 1256,76 0,00 35,64 

Таблица 01-01-004. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 

01-01-004-01      0,4 (0,3-0,45) м³, группа 

грунтов 1 

3393,32 62,03 3331,29 466,69 0,00 6,62 

01-01-004-02      0,4 (0,3-0,45) м³, группа 

грунтов 2 

4380,96 80,02 4300,94 602,53 0,00 8,54 

01-01-004-03      0,4 (0,3-0,45) м³, группа 

грунтов 3 

5855,48 107,01 5748,47 805,31 0,00 11,42 

01-01-004-04      0,25 м³, группа грунтов 1 4356,71 93,42 4263,29 636,18 0,00 9,97 

01-01-004-05      0,25 м³, группа грунтов 2 5605,75 120,50 5485,25 818,53 0,00 12,86 

01-01-004-06      0,25 м³, группа грунтов 3 7744,00 165,85 7578,15 1130,84 0,00 17,7 

Таблица 01-01-005. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 

01-01-005-01      1,2 м глубиной до 1,4 м, группа 

грунтов 1 

2611,39 0,00 2611,39 200,03 0,00 0 

01-01-005-02      1,2 м глубиной до 1,4 м, группа 

грунтов 2 

3377,46 0,00 3377,46 258,71 0,00 0 

01-01-005-03      1,2 м глубиной до 1,4 м, группа 

грунтов 3 

4752,99 0,00 4752,99 364,08 0,00 0 

01-01-005-04      1,2 м глубиной до 1,4 м, группа 

грунтов 4 

7178,15 0,00 7178,15 549,84 0,00 0 

01-01-005-05      1,5 м глубиной до 1,3 м, группа 

грунтов 1 

4174,58 0,00 4174,58 226,05 0,00 0 

01-01-005-06      1,5 м глубиной до 1,3 м, группа 

грунтов 2 

4914,87 0,00 4914,87 266,14 0,00 0 

01-01-005-07      1,5 м глубиной до 1,3 м, группа 

грунтов 3 

6734,98 0,00 6734,98 364,69 0,00 0 

01-01-005-08      1,5 м глубиной до 1,3 м, группа 

грунтов 4 

10096,91 0,00 10096,91 546,74 0,00 0 

01-01-005-09      1,8 м глубиной до 1,4 м, группа 

грунтов 1 

2756,44 0,00 2756,44 105,79 0,00 0 

01-01-005-10      1,8 м глубиной до 1,4 м, группа 

грунтов 2 

3612,43 0,00 3612,43 138,64 0,00 0 

01-01-005-11      1,8 м глубиной до 1,4 м, группа 

грунтов 3 

5128,07 0,00 5128,07 196,81 0,00 0 

01-01-005-12      1,8 м глубиной до 1,4 м, группа 

грунтов 4 

7507,56 0,00 7507,56 288,14 0,00 0 
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Таблица 01-01-006. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 500 м³ 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-

0,45) м³, группа грунтов: 
01-01-006-01      1 3959,60 0,00 3959,60 554,71 0,00 0 

01-01-006-02      2 5051,90 0,00 5051,90 707,73 0,00 0 

01-01-006-03      3 7031,70 0,00 7031,70 985,08 0,00 0 

 Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, 

группа грунтов: 
01-01-006-04      1 4185,81 0,00 4185,81 624,62 0,00 0 

01-01-006-05      2 5507,65 0,00 5507,65 821,87 0,00 0 

01-01-006-06      3 7380,25 0,00 7380,25 1101,31 0,00 0 

Таблица 01-01-007. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 

(0,5-0,63) м³, группа грунтов: 
01-01-007-01      1 4327,79 0,00 4327,79 420,81 0,00 0 

01-01-007-02      2 5409,74 0,00 5409,74 526,01 0,00 0 

01-01-007-03      3 6786,76 0,00 6786,76 659,91 0,00 0 

01-01-007-04      4 8852,30 0,00 8852,30 860,75 0,00 0 

01-01-007-05      5 11704,71 0,00 11704,71 1138,10 0,00 0 

01-01-007-06      6 13573,53 0,00 13573,53 1319,82 0,00 0 

 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 

(0,35-0,45) м³, группа грунтов: 
01-01-007-07      1 3959,60 0,00 3959,60 554,71 0,00 0 

01-01-007-08      2 5051,90 0,00 5051,90 707,73 0,00 0 

01-01-007-09      3 7031,70 0,00 7031,70 985,08 0,00 0 

 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 

м³, группа грунтов: 
01-01-007-10      1 4185,81 0,00 4185,81 624,62 0,00 0 

01-01-007-11      2 5507,65 0,00 5507,65 821,87 0,00 0 

01-01-007-12      3 7380,25 0,00 7380,25 1101,31 0,00 0 

Таблица 01-01-008. Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65; 0,5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-01-008-01      1 3421,98 0,00 3421,98 344,30 0,00 0 

01-01-008-02      2 3897,25 0,00 3897,25 392,12 0,00 0 

01-01-008-03      3 5418,13 0,00 5418,13 545,14 0,00 0 

01-01-008-04      4 7034,06 0,00 7034,06 707,73 0,00 0 

01-01-008-05      5 9125,27 0,00 9125,27 918,13 0,00 0 

01-01-008-06      6 11026,37 0,00 11026,37 1109,41 0,00 0 

 Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³, экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: 
01-01-008-07      1 4327,79 0,00 4327,79 420,81 0,00 0 

01-01-008-08      2 5409,74 0,00 5409,74 526,01 0,00 0 

01-01-008-09      3 6786,76 0,00 6786,76 659,91 0,00 0 

01-01-008-10      4 8852,30 0,00 8852,30 860,75 0,00 0 

01-01-008-11      5 11704,71 0,00 11704,71 1138,10 0,00 0 

01-01-008-12      6 13573,53 0,00 13573,53 1319,82 0,00 0 
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Таблица 01-01-009. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ в отвал 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³, 

группа грунтов: 
01-01-009-01      1 3413,00 0,00 3413,00 248,66 0,00 0 

01-01-009-02      2 3938,07 0,00 3938,07 286,92 0,00 0 

01-01-009-03      3 5250,76 0,00 5250,76 382,56 0,00 0 

01-01-009-04      4 6563,46 0,00 6563,46 478,20 0,00 0 

01-01-009-05      5 8401,22 0,00 8401,22 612,09 0,00 0 

01-01-009-06      6 9976,45 0,00 9976,45 726,86 0,00 0 

 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, 

группа грунтов: 
01-01-009-07      1 3231,87 0,00 3231,87 325,17 0,00 0 

01-01-009-08      2 4503,02 0,00 4503,02 453,07 0,00 0 

01-01-009-09      3 5323,07 0,00 5323,07 535,58 0,00 0 

01-01-009-10      4 6273,62 0,00 6273,62 631,22 0,00 0 

01-01-009-11      5 8079,67 0,00 8079,67 812,93 0,00 0 

01-01-009-12      6 9790,65 0,00 9790,65 985,08 0,00 0 

 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 

м³, в отвал группа грунтов: 
01-01-009-13      1 4131,07 0,00 4131,07 401,68 0,00 0 

01-01-009-14      2 5016,30 0,00 5016,30 487,76 0,00 0 

01-01-009-15      3 6590,05 0,00 6590,05 640,78 0,00 0 

01-01-009-16      4 8163,79 0,00 8163,79 793,80 0,00 0 

01-01-009-17      5 10524,40 0,00 10524,40 1023,34 0,00 0 

01-01-009-18      6 12688,30 0,00 12688,30 1233,74 0,00 0 

 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: 

01-01-009-19      1 3413,45 0,00 3413,45 478,20 0,00 0 

01-01-009-20      2 4472,19 0,00 4472,19 626,52 0,00 0 

01-01-009-21      3 6075,93 0,00 6075,93 851,19 0,00 0 

 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 

01-01-009-22      1 3855,36 0,00 3855,36 575,31 0,00 0 

01-01-009-23      2 4956,89 0,00 4956,89 739,68 0,00 0 

01-01-009-24      3 6976,05 0,00 6976,05 1040,99 0,00 0 

Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 

"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5; 

1,6; 1,25; 1,0; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25; 0,15 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов: 
01-01-010-01      1 1723,44 29,89 1693,55 143,47 0,00 3,19 

01-01-010-02      2 2323,51 40,38 2283,13 193,41 0,00 4,31 

01-01-010-03      3 3092,68 53,78 3038,90 257,43 0,00 5,74 

01-01-010-04      4 4706,98 89,28 4617,70 391,18 0,00 8,71 

01-01-010-05      5 6288,12 119,31 6168,81 522,58 0,00 11,64 

01-01-010-06      6 7175,55 136,22 7039,33 596,32 0,00 13,29 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов: 
01-01-010-07      1 1823,12 25,11 1798,01 181,34 0,00 2,68 

01-01-010-08      2 2460,08 33,92 2426,16 244,70 0,00 3,62 

01-01-010-09      3 3080,13 42,45 3037,68 306,37 0,00 4,53 

01-01-010-10      4 4781,36 71,96 4709,40 474,98 0,00 7,02 

01-01-010-11      5 5722,76 86,10 5636,66 568,50 0,00 8,4 

01-01-010-12      6 6222,22 93,69 6128,53 618,11 0,00 9,14 
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 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов: 
01-01-010-13      1 1708,47 29,05 1679,42 210,17 0,00 3,1 

01-01-010-14      2 2108,95 35,79 2073,16 259,44 0,00 3,82 

01-01-010-15      3 2501,40 42,54 2458,86 307,71 0,00 4,54 

01-01-010-16      4 3534,26 65,60 3468,66 434,08 0,00 6,4 

01-01-010-17      5 4383,06 81,39 4301,67 538,33 0,00 7,94 

01-01-010-18      6 5100,83 94,71 5006,12 626,49 0,00 9,24 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м³, группа грунтов: 
01-01-010-19      1 1992,49 34,86 1957,63 263,13 0,00 3,72 

01-01-010-20      2 2687,97 47,04 2640,93 354,98 0,00 5,02 

01-01-010-21      3 3380,86 59,12 3321,74 446,49 0,00 6,31 

01-01-010-22      4 4650,03 88,87 4561,16 613,08 0,00 8,67 

01-01-010-23      5 6236,40 119,11 6117,29 822,25 0,00 11,62 

01-01-010-24      6 7738,94 147,81 7591,13 1020,35 0,00 14,42 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов: 
01-01-010-25      1 2207,14 50,41 2156,73 183,98 0,00 5,38 

01-01-010-26      2 2979,14 68,03 2911,11 248,34 0,00 7,26 

01-01-010-27      3 3961,13 90,42 3870,71 330,20 0,00 9,65 

01-01-010-28      4 5711,86 142,37 5569,49 475,12 0,00 13,89 

01-01-010-29      5 7746,41 193,11 7553,30 644,35 0,00 18,84 

01-01-010-30      6 9720,41 242,21 9478,20 808,55 0,00 23,63 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов: 
01-01-010-31      1 2581,46 65,03 2516,43 237,48 0,00 6,94 

01-01-010-32      2 3485,41 87,80 3397,61 320,63 0,00 9,37 

01-01-010-33      3 4630,78 116,66 4514,12 426,00 0,00 12,45 

01-01-010-34      4 6427,42 176,71 6250,71 589,88 0,00 17,24 

01-01-010-35      5 8305,00 228,37 8076,63 762,19 0,00 22,28 

01-01-010-36      6 10638,25 292,54 10345,71 976,33 0,00 28,54 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м³, группа грунтов: 
01-01-010-37      1 3757,46 49,38 3708,08 360,51 0,00 5,27 

01-01-010-38      2 4965,41 65,22 4900,19 476,41 0,00 6,96 

01-01-010-39      3 6644,82 87,33 6557,49 637,54 0,00 9,32 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 
01-01-010-40      1 4917,51 78,99 4838,52 576,75 0,00 8,43 

01-01-010-41      2 6420,94 98,76 6322,18 753,60 0,00 10,54 

01-01-010-42      3 8818,54 135,58 8682,96 1035,01 0,00 14,47 

 Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", 

"LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м³, группа грунтов: 
01-01-010-43      1 7079,38 168,47 6910,91 1414,65 0,00 17,98 

01-01-010-44      2 9357,99 222,63 9135,36 1869,99 0,00 23,76 
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Подраздел 1.2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ 

НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 

Таблица 01-01-011. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при 

работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом 

вместимостью 8; 5; 4,6 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми 

электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом 

вместимостью: 
01-01-011-01      8 (6,3-10) м³, группа грунтов 1 2537,79 27,01 2507,60 128,31 3,18 2,39 

01-01-011-02      8 (6,3-10) м³, группа грунтов 2 3226,79 34,58 3187,44 163,06 4,77 3,06 

01-01-011-03      8 (6,3-10) м³, группа грунтов 3 4592,46 49,04 4538,65 232,22 4,77 4,34 

01-01-011-04      8 (6,3-10) м³, группа грунтов 4 6077,92 65,09 6004,88 307,13 7,95 5,76 

01-01-011-05      8 (6,3-10) м³, группа грунтов 5 8446,80 90,17 8347,09 426,97 9,54 7,98 

01-01-011-06      8 (6,3-10) м³, группа грунтов 6 9557,92 102,15 9444,64 483,08 11,13 9,04 

01-01-011-07      5 (5-5,2) м³, группа грунтов 1 2333,05 35,43 2294,44 175,69 3,18 3,25 

01-01-011-08      5 (5-5,2) м³, группа грунтов 2 2965,33 45,13 2915,43 223,20 4,77 4,14 

01-01-011-09      5 (5-5,2) м³, группа грунтов 3 3671,25 55,92 3610,56 276,52 4,77 5,13 

01-01-011-10      5 (5-5,2) м³, группа грунтов 4 4875,70 74,23 4793,52 367,09 7,95 6,81 

01-01-011-11      5 (5-5,2) м³, группа грунтов 5 6012,10 91,34 5911,22 452,71 9,54 8,38 

01-01-011-12      5 (5-5,2) м³, группа грунтов 6 6802,26 103,55 6687,58 512,19 11,13 9,5 

01-01-011-13      4,6 м³, группа грунтов 1 1803,59 38,70 1761,71 191,24 3,18 3,55 

01-01-011-14      4,6 м³, группа грунтов 2 2309,98 49,38 2255,83 244,90 4,77 4,53 

01-01-011-15      4,6 м³, группа грунтов 3 2810,30 60,17 2745,36 298,05 4,77 5,52 

01-01-011-16      4,6 м³, группа грунтов 4 3812,76 81,75 3723,06 404,18 7,95 7,5 

01-01-011-17      4,6 м³, группа грунтов 5 4615,47 98,86 4507,07 489,29 9,54 9,07 

01-01-011-18      4,6 м³, группа грунтов 6 5208,90 111,51 5086,26 552,18 11,13 10,23 

Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

01-01-012-01      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 1 2566,72 60,01 2503,53 297,94 3,18 5,64 

01-01-012-02      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 2 3173,78 74,27 3094,74 368,29 4,77 6,98 

01-01-012-03      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 3 3920,17 91,82 3823,58 455,01 4,77 8,63 

01-01-012-04      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 4 5255,21 122,89 5124,37 609,82 7,95 11,55 

01-01-012-05      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 5 6893,51 161,73 6722,24 799,96 9,54 15,2 

01-01-012-06      2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов 6 8264,75 193,75 8059,87 959,15 11,13 18,21 

01-01-012-07      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 1 

3938,58 45,54 3889,86 384,99 3,18 4,86 

01-01-012-08      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 2 

4882,82 56,50 4821,55 477,22 4,77 6,03 

01-01-012-09      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 3 

5786,02 67,00 5714,25 565,57 4,77 7,15 

01-01-012-10      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 4 

8047,75 93,14 7946,66 786,51 7,95 9,94 

01-01-012-11      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 5 

9588,50 110,85 9468,11 937,10 9,54 11,83 

01-01-012-12      1,6 (1,25-1,6) м³, группа 

грунтов 6 

11078,70 127,15 10940,42 1082,83 11,13 13,57 

01-01-012-13      1,25 (1,25-1,5) м³, группа 

грунтов 1 

3594,20 46,38 3543,05 392,61 4,77 4,95 

01-01-012-14      1,25 (1,25-1,5) м³, группа 

грунтов 2 

4532,74 58,56 4467,82 495,05 6,36 6,25 
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01-01-012-15      1,25 (1,25-1,5) м³, группа 

грунтов 3 

5463,50 70,65 5384,90 596,69 7,95 7,54 

01-01-012-16      1,25 (1,25-1,5) м³, группа 

грунтов 4 

7526,59 97,26 7419,79 822,17 9,54 10,38 

01-01-012-17      1,25 (1,25-1,5) м³, группа 

грунтов 5 

8900,92 115,25 8774,54 972,28 11,13 12,3 

01-01-012-18      1,25 (1,25-1,5) м³, группа 

грунтов 6 

10562,69 136,99 10411,40 1153,67 14,30 14,62 

 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 

"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м³, группа грунтов: 
01-01-012-19      1 2814,15 43,85 2770,30 245,36 0,00 4,68 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) - 
01-01-012-20      2 3579,06 55,75 3523,31 312,08 0,00 5,95 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) - 
01-01-012-21      3 4422,83 68,96 4353,87 385,64 0,00 7,36 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) - 
01-01-012-22      4 5934,68 101,07 5833,61 516,75 0,00 9,86 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) - 
01-01-012-23      5 7779,71 132,53 7647,18 677,37 0,00 12,93 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) - 
01-01-012-24      6 9337,28 159,08 9178,20 812,98 0,00 15,52 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) - 

 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 

"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов: 
01-01-012-25      1 2630,19 31,95 2598,24 269,38 0,00 3,41 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) - 
01-01-012-26      2 3258,83 39,64 3219,19 333,77 0,00 4,23 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) - 
01-01-012-27      3 3860,01 46,94 3813,07 395,32 0,00 5,01 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) - 
01-01-012-28      4 5379,03 71,44 5307,59 550,27 0,00 6,97 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) - 
01-01-012-29      5 6406,58 85,18 6321,40 655,36 0,00 8,31 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) - 
01-01-012-30      6 7446,63 98,91 7347,72 761,78 0,00 9,65 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) - 

 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 

"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов: 
01-01-012-31      1 2415,53 35,42 2380,11 298,57 0,00 3,78 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) - 
01-01-012-32      2 3045,73 44,69 3001,04 376,47 0,00 4,77 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) - 
01-01-012-33      3 3671,90 53,88 3618,02 453,86 0,00 5,75 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) - 
01-01-012-34      4 5068,87 81,28 4987,59 625,67 0,00 7,93 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) - 
01-01-012-35      5 5987,74 96,04 5891,70 739,09 0,00 9,37 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) - 
01-01-012-36      6 7903,88 126,69 7777,19 975,61 0,00 12,36 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) - 

Таблица 01-01-013. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

01-01-013-01      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 1 3773,03 59,97 3708,29 300,86 4,77 6,4 

01-01-013-02      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 2 4716,68 74,96 4635,36 376,07 6,36 8 

01-01-013-03      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 3 5880,26 93,51 5778,80 468,79 7,95 9,98 

01-01-013-04      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 4 7734,82 122,84 7602,44 616,79 9,54 13,11 

01-01-013-05      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 5 10467,07 166,32 10289,62 834,82 11,13 17,75 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01-013-06      1 (1-1,2) м³, группа грунтов 6 12800,36 203,24 12582,82 1021,07 14,30 21,69 

01-01-013-07      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

1 

4208,16 86,95 4116,44 436,21 4,77 9,28 

01-01-013-08      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

2 

5175,25 106,91 5061,98 536,39 6,36 11,41 

01-01-013-09      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

3 

6771,97 140,18 6623,84 701,89 7,95 14,96 

01-01-013-10      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

4 

8634,87 178,22 8447,11 895,12 9,54 19,02 

01-01-013-11      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

5 

11316,86 233,69 11072,04 1173,28 11,13 24,94 

01-01-013-12      0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов 

6 

14201,24 293,47 13893,47 1472,35 14,30 31,32 

01-01-013-13      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 1 

5738,36 115,25 5618,34 579,18 4,77 12,3 

01-01-013-14      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 2 

7006,67 141,30 6859,01 707,08 6,36 15,08 

01-01-013-15      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 3 

9080,97 297,68 8775,34 904,52 7,95 31,77 

01-01-013-16      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 4 

11348,22 228,25 11110,43 1145,24 9,54 24,36 

01-01-013-17      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 5 

14457,57 291,31 14155,13 1459,22 11,13 31,09 

01-01-013-18      0,5 (0,5-0,63) м³, группа 

грунтов 6 

18426,72 370,68 18041,74 1859,77 14,30 39,56 

 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 

"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м³, группа грунтов: 
01-01-013-19      1 2963,27 43,95 2919,32 389,64 0,00 4,69 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) - 
01-01-013-20      2 3704,05 54,91 3649,14 487,06 0,00 5,86 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) - 
01-01-013-21      3 4753,11 70,46 4682,65 625,00 0,00 7,52 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) - 
01-01-013-22      4 6083,34 98,50 5984,84 798,81 0,00 9,61 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) - 
01-01-013-23      5 8227,48 133,15 8094,33 1080,36 0,00 12,99 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) - 
01-01-013-24      6 10055,43 162,77 9892,66 1320,39 0,00 15,88 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) - 

 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 

"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов: 
01-01-013-25      1 2365,04 43,95 2321,09 214,94 0,00 4,69 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) - 
01-01-013-26      2 4594,51 85,36 4509,15 417,57 0,00 9,11 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) - 
01-01-013-27      3 6012,70 111,78 5900,92 546,44 0,00 11,93 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) - 
01-01-013-28      4 7682,98 155,90 7527,08 697,03 0,00 15,21 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) - 
01-01-013-29      5 10077,36 204,49 9872,87 914,24 0,00 19,95 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) - 
01-01-013-30      6 12625,69 256,25 12369,44 1145,40 0,00 25 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) - 

 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 

"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов: 
01-01-013-31      1 4568,30 92,11 4476,19 450,31 0,00 9,83 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) - 
01-01-013-32      2 5572,82 112,35 5460,47 549,36 0,00 11,99 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) - 
01-01-013-33      3 7138,41 143,92 6994,49 703,68 0,00 15,36 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) - 
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труда 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01-013-34      4 9051,43 199,26 8852,17 890,58 0,00 19,44 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,2) - 
01-01-013-35      5 11534,02 253,89 11280,13 1134,86 0,00 24,77 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,24) - 
01-01-013-36      6 14516,21 319,60 14196,61 1428,26 0,00 31,18 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,28) - 

Таблица 01-01-014. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25; 0,15 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

01-01-014-01      0,4 (0,35-0,45) м³, группа 

грунтов 1 

5904,30 154,32 5745,21 746,99 4,77 16,47 

01-01-014-02      0,4 (0,35-0,45) м³, группа 

грунтов 2 

7456,05 194,52 7255,17 943,33 6,36 20,76 

01-01-014-03      0,4 (0,35-0,45) м³, группа 

грунтов 3 

10041,33 261,99 9771,39 1270,52 7,95 27,96 

01-01-014-04      0,25 м³, группа грунтов 1 7424,45 230,41 7189,27 987,50 4,77 24,59 

01-01-014-05      0,25 м³, группа грунтов 2 9436,06 293,47 9136,23 1254,95 6,36 31,32 

01-01-014-06      0,25 м³, группа грунтов 3 13142,40 408,72 12725,73 1747,94 7,95 43,62 

 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 

"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов: 
01-01-014-07      1 6044,57 124,81 5919,76 610,14 0,00 13,32 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) - 
01-01-014-08      2 7639,21 157,70 7481,51 771,11 0,00 16,83 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) - 
01-01-014-09      3 10279,37 212,23 10067,14 1037,60 0,00 22,65 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) - 

 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 

"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 
01-01-014-10      1 7684,51 188,34 7496,17 905,00 0,00 20,1 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) - 
01-01-014-11      2 9789,09 239,97 9549,12 1152,86 0,00 25,61 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) - 
01-01-014-12      3 13612,79 333,67 13279,12 1603,17 0,00 35,61 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,14) - 

 Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", 

"KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м³, группа грунтов: 
01-01-014-13      1 12609,67 433,83 12175,84 2240,55 0,00 46,3 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,1) - 
01-01-014-14      2 16601,68 571,20 16030,48 2949,90 0,00 60,96 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (0,12) - 

Таблица 01-01-015. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км 

длины 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 

01-01-015-01      1 204,49 0,00 188,60 16,05 15,89 0 

01-01-015-02      2 222,92 0,00 203,85 17,34 19,07 0 

01-01-015-03      3 237,53 0,00 215,28 18,32 22,25 0 

01-01-015-04      4 262,31 0,00 230,52 19,61 31,79 0 

01-01-015-05      5 297,24 0,00 259,09 22,05 38,15 0 

01-01-015-06      6 360,75 0,00 316,25 26,91 44,50 0 

Таблица 01-01-016. Работа на отвале 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Работа на отвале, группа грунтов: 

01-01-016-01      1 453,15 28,02 421,95 52,84 3,18 2,99 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01-016-02      2-3 553,76 34,20 513,20 64,35 6,36 3,65 

01-01-016-03      4 605,77 37,39 558,84 70,19 9,54 3,99 

01-01-016-04      5-6 1600,95 0,00 1588,23 201,49 12,72 0 

Таблица 01-01-017. Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные 

средства 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство и содержание щитов: 

01-01-017-01      металлических под 

экскаваторы с ковшом 

вместимостью до 0,8 м³ 

774,70 589,37 1,23 0,00 184,10 62,9 

01-01-017-02      металлических под 

экскаваторы с ковшом 

вместимостью до 1,5 м³ 

421,70 267,05 1,23 0,00 153,42 28,5 

01-01-017-03      металлических под 

экскаваторы с ковшом 

вместимостью до 3 м³ 

383,90 212,70 1,23 0,00 169,97 22,7 

01-01-017-04      металлических под 

экскаваторы с ковшом 

вместимостью до 5 м³ 

347,05 128,37 1,23 0,00 217,45 13,7 

01-01-017-05      деревометаллических под 

экскаваторы с ковшом 

вместимостью до 0,8 м³ 

890,72 605,44 3,69 0,00 281,59 64 

01-01-017-06      деревометаллических под 

экскаваторы с ковшом 

вместимостью до 1,5 м³ 

491,26 274,34 3,69 0,00 213,23 29 

01-01-017-07      деревометаллических под 

экскаваторы с ковшом 

вместимостью до 3 м³ 

471,40 219,47 3,69 0,00 248,24 23,2 

01-01-017-08      деревометаллических под 

экскаваторы с ковшом 

вместимостью до 5 м³ 

376,27 134,33 3,69 0,00 238,25 14,2 

01-01-017-09 Устройство и содержание сланей 

под автотранспортные средства 

грузоподъемностью до 12 т 

953,15 122,72 485,11 52,36 345,32 10,86 

Таблица 01-01-018. Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой в 

автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25; 

0,4 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м³ 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов: 
01-01-018-01      1 4778,82 0,00 4778,82 669,47 0,00 0 

01-01-018-02      2 6212,47 0,00 6212,47 870,31 0,00 0 

01-01-018-03      3 9148,03 0,00 9148,03 1281,56 0,00 0 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м³ 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 
01-01-018-04      1 4956,89 0,00 4956,89 739,68 0,00 0 

01-01-018-05      2 6499,03 0,00 6499,03 969,81 0,00 0 

01-01-018-06      3 8591,93 0,00 8591,93 1282,12 0,00 0 

Таблица 01-01-019. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

котлованах объемом до 1000 м³ экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5; 0,4; 0,25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: 
01-01-019-01      1 5606,46 0,00 5606,46 545,14 0,00 0 
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чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01-019-02      2 6786,76 0,00 6786,76 659,91 0,00 0 

01-01-019-03      3 8655,58 0,00 8655,58 841,62 0,00 0 

01-01-019-04      4 11212,91 0,00 11212,91 1090,28 0,00 0 

01-01-019-05      5 14753,84 0,00 14753,84 1434,59 0,00 0 

01-01-019-06      6 17492,88 0,00 17492,88 1700,92 0,00 0 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³, группа грунтов: 
01-01-019-07      1 4778,82 0,00 4778,82 669,47 0,00 0 

01-01-019-08      2 6212,47 0,00 6212,47 870,31 0,00 0 

01-01-019-09      3 9148,03 0,00 9148,03 1281,56 0,00 0 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м³ 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 
01-01-019-10      1 4956,89 0,00 4956,89 739,68 0,00 0 

01-01-019-11      2 6499,03 0,00 6499,03 969,81 0,00 0 

01-01-019-12      3 8591,93 0,00 8591,93 1282,12 0,00 0 

Таблица 01-01-020. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в 

котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65; 0,5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-01-020-01      1 4562,64 0,00 4562,64 459,07 0,00 0 

01-01-020-02      2 5513,18 0,00 5513,18 554,71 0,00 0 

01-01-020-03      3 6653,84 0,00 6653,84 669,47 0,00 0 

01-01-020-04      4 8459,89 0,00 8459,89 851,19 0,00 0 

01-01-020-05      5 12452,19 0,00 12452,19 1252,87 0,00 0 

01-01-020-06      6 12927,47 0,00 12927,47 1300,69 0,00 0 

 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м³ 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: 
01-01-020-07      1 5606,46 0,00 5606,46 545,14 0,00 0 

01-01-020-08      2 6786,76 0,00 6786,76 659,91 0,00 0 

01-01-020-09      3 8655,58 0,00 8655,58 841,62 0,00 0 

01-01-020-10      4 11212,91 0,00 11212,91 1090,28 0,00 0 

01-01-020-11      5 14753,84 0,00 14753,84 1434,59 0,00 0 

01-01-020-12      6 17993,01 0,00 17993,01 1749,55 0,00 0 

Таблица 01-01-021. Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м³ с 

погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м³, группа грунтов: 

01-01-021-01      1 4988,23 0,00 4988,23 363,43 0,00 0 

01-01-021-02      2 5775,84 0,00 5775,84 420,81 0,00 0 

01-01-021-03      3 7351,07 0,00 7351,07 535,58 0,00 0 

01-01-021-04      4 9713,91 0,00 9713,91 707,73 0,00 0 

01-01-021-05      5 11814,22 0,00 11814,22 860,75 0,00 0 

01-01-021-06      6 14439,60 0,00 14439,60 1052,03 0,00 0 

 Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 

01-01-021-07      1 4562,64 0,00 4562,64 459,07 0,00 0 

01-01-021-08      2 5513,18 0,00 5513,18 554,71 0,00 0 

01-01-021-09      3 6653,84 0,00 6653,84 669,47 0,00 0 

01-01-021-10      4 8459,89 0,00 8459,89 851,19 0,00 0 

01-01-021-11      5 12452,19 0,00 12452,19 1252,87 0,00 0 

01-01-021-12      6 12927,47 0,00 12927,47 1300,69 0,00 0 

 Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: 

01-01-021-13      1 5606,46 0,00 5606,46 545,14 0,00 0 

01-01-021-14      2 6786,76 0,00 6786,76 659,91 0,00 0 
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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01-021-15      3 8655,58 0,00 8655,58 841,62 0,00 0 

01-01-021-16      4 11212,91 0,00 11212,91 1090,28 0,00 0 

01-01-021-17      5 14753,84 0,00 14753,84 1434,59 0,00 0 

01-01-021-18      6 17492,88 0,00 17492,88 1700,92 0,00 0 

Таблица 01-01-022. Разработка грунта в траншеях экскаваторами «обратная лопата» 

вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м³ с погрузкой на автомобили-

самосвалы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м³, 

группа грунтов: 
01-01-022-01      1 4200,61 0,00 4200,61 306,04 0,00 0 

01-01-022-02      2 4988,23 0,00 4988,23 363,43 0,00 0 

01-01-022-03      3 6563,46 0,00 6563,46 478,20 0,00 0 

01-01-022-04      4 8663,76 0,00 8663,76 631,22 0,00 0 

01-01-022-05      5 11026,60 0,00 11026,60 803,37 0,00 0 

01-01-022-06      6 13389,45 0,00 13389,45 975,52 0,00 0 

 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, 

группа грунтов: 
01-01-022-07      1 4562,64 0,00 4562,64 459,07 0,00 0 

01-01-022-08      2 4847,80 0,00 4847,80 487,76 0,00 0 

01-01-022-09      3 6368,68 0,00 6368,68 640,78 0,00 0 

01-01-022-10      4 7889,56 0,00 7889,56 793,80 0,00 0 

01-01-022-11      5 10170,87 0,00 10170,87 1023,34 0,00 0 

01-01-022-12      6 12262,08 0,00 12262,08 1233,74 0,00 0 

 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 

м³, группа грунтов: 
01-01-022-13      1 5016,30 0,00 5016,30 487,76 0,00 0 

01-01-022-14      2 6196,61 0,00 6196,61 602,53 0,00 0 

01-01-022-15      3 8065,43 0,00 8065,43 784,24 0,00 0 

01-01-022-16      4 10426,04 0,00 10426,04 1013,77 0,00 0 

01-01-022-17      5 13966,96 0,00 13966,96 1358,07 0,00 0 

01-01-022-18      6 16130,86 0,00 16130,86 1568,48 0,00 0 

 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м³, группа 

грунтов: 
01-01-022-19      1 4335,65 0,00 4335,65 607,39 0,00 0 

01-01-022-20      2 5734,59 0,00 5734,59 803,37 0,00 0 

01-01-022-21      3 7066,41 0,00 7066,41 989,94 0,00 0 

 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа 

грунтов: 
01-01-022-22      1 4516,27 0,00 4516,27 673,93 0,00 0 

01-01-022-23      2 5838,11 0,00 5838,11 871,18 0,00 0 

01-01-022-24      3 8041,17 0,00 8041,17 1199,93 0,00 0 

Подраздел 1.3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ 

Таблица 01-01-023. Разработка грунта скреперами прицепными 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью: 

01-01-023-01      3 м³, группа грунтов 1 5159,64 74,77 5084,87 585,44 0,00 7,98 

01-01-023-02      3 м³, группа грунтов 2 5528,29 77,12 5451,17 627,91 0,00 8,23 

01-01-023-03      4,5 м³, группа грунтов 1 7065,48 60,16 7005,32 530,76 0,00 6,42 

01-01-023-04      4,5 м³, группа грунтов 2 7658,67 65,59 7593,08 574,27 0,00 7 

01-01-023-05      7 м³, группа грунтов 1 5973,83 41,23 5932,60 369,89 0,00 4,4 

01-01-023-06      7 м³, группа грунтов 2 6717,30 46,66 6670,64 413,25 0,00 4,98 

01-01-023-07      8 м³, группа грунтов 1 6584,79 33,92 6550,87 306,64 0,00 3,62 

01-01-023-08      8 м³, группа грунтов 2 7509,27 39,17 7470,10 346,15 0,00 4,18 

01-01-023-09      10 м³, группа грунтов 1 4538,41 26,14 4512,27 226,47 0,00 2,79 



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 1. «Земляные работы» 

16 

Номера 

расценок 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01-023-10      10 м³, группа грунтов 2 5217,82 30,36 5187,46 258,02 0,00 3,24 

01-01-023-11      15 м³, группа грунтов 1 6122,52 21,46 6101,06 203,66 0,00 2,29 

01-01-023-12      15 м³, группа грунтов 2 7174,80 25,49 7149,31 235,30 0,00 2,72 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-023-13      к расценке 01-01-023-01 253,15 3,84 249,31 29,02 0,00 0,41 

01-01-023-14      к расценке 01-01-023-02 271,54 4,12 267,42 31,12 0,00 0,44 

01-01-023-15      к расценке 01-01-023-03 366,24 3,28 362,96 26,82 0,00 0,35 

01-01-023-16      к расценке 01-01-023-04 397,06 3,65 393,41 29,06 0,00 0,39 

01-01-023-17      к расценке 01-01-023-05 337,65 2,44 335,21 19,72 0,00 0,26 

01-01-023-18      к расценке 01-01-023-06 379,18 2,81 376,37 22,14 0,00 0,3 

01-01-023-19      к расценке 01-01-023-07 360,88 2,06 358,82 15,40 0,00 0,22 

01-01-023-20      к расценке 01-01-023-08 417,61 2,34 415,27 17,82 0,00 0,25 

01-01-023-21      к расценке 01-01-023-09 231,42 1,41 230,01 10,73 0,00 0,15 

01-01-023-22      к расценке 01-01-023-10 272,51 1,69 270,82 12,63 0,00 0,18 

01-01-023-23      к расценке 01-01-023-11 301,40 1,03 300,37 9,07 0,00 0,11 

01-01-023-24      к расценке 01-01-023-12 381,48 1,41 380,07 11,48 0,00 0,15 

Таблица 01-01-024. Разработка грунта скреперами самоходными 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами самоходными с ковшом вместимостью: 

01-01-024-01      8 м³, группа грунтов 1 14663,73 70,93 14592,80 804,25 0,00 7,57 

01-01-024-02      8 м³, группа грунтов 2 16270,25 79,08 16191,17 888,72 0,00 8,44 

01-01-024-03      15 м³, группа грунтов 1 13267,43 31,67 13235,76 366,95 0,00 3,38 

01-01-024-04      15 м³, группа грунтов 2 15356,06 36,92 15319,14 420,72 0,00 3,94 

 При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам: 

01-01-024-05      с переходными покрытиями 

добавлять к расценке 01-01-024-

01 

1282,02 7,68 1274,34 61,93 0,00 0,82 

01-01-024-06      с переходными покрытиями 

добавлять к расценке 01-01-024-

02 

1325,11 8,06 1317,05 64,01 0,00 0,86 

01-01-024-07      с переходными покрытиями 

добавлять к расценке 01-01-024-

03 

1043,28 3,19 1040,09 26,11 0,00 0,34 

01-01-024-08      с переходными покрытиями 

добавлять к расценке 01-01-024-

04 

1131,97 3,37 1128,60 28,34 0,00 0,36 

01-01-024-09      с покрытиями низшего типа 

добавлять к расценке 01-01-024-

01 

1690,25 10,12 1680,13 81,66 0,00 1,08 

01-01-024-10      с покрытиями низшего типа 

добавлять к расценке 01-01-024-

02 

1783,46 10,78 1772,68 86,15 0,00 1,15 

01-01-024-11      с покрытиями низшего типа 

добавлять к расценке 01-01-024-

03 

1309,58 3,94 1305,64 32,78 0,00 0,42 

01-01-024-12      с покрытиями низшего типа 

добавлять к расценке 01-01-024-

04 

1391,09 4,31 1386,78 34,82 0,00 0,46 

Подраздел 1.4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 

Таблица 01-01-030. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-01-030-01      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

1 

1470,98 0,00 1470,98 150,72 0,00 0 
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01-01-030-02      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2 

1719,77 0,00 1719,77 176,21 0,00 0 

01-01-030-03      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

3 

2033,81 0,00 2033,81 208,39 0,00 0 

01-01-030-04      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

4 

5443,44 0,00 5443,44 557,76 0,00 0 

01-01-030-05      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 1 

767,02 0,00 767,02 98,07 0,00 0 

01-01-030-06      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2 

949,58 0,00 949,58 121,41 0,00 0 

01-01-030-07      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 3 

1081,43 0,00 1081,43 138,27 0,00 0 

01-01-030-08      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 4 

2886,78 0,00 2886,78 369,10 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-030-09      к расценке 01-01-030-01 1362,22 0,00 1362,22 139,58 0,00 0 

01-01-030-10      к расценке 01-01-030-02 1470,98 0,00 1470,98 150,72 0,00 0 

01-01-030-11      к расценке 01-01-030-03 1540,31 0,00 1540,31 157,83 0,00 0 

01-01-030-12      к расценке 01-01-030-04 2377,77 0,00 2377,77 243,64 0,00 0 

01-01-030-13      к расценке 01-01-030-05 664,33 0,00 664,33 84,94 0,00 0 

01-01-030-14      к расценке 01-01-030-06 751,81 0,00 751,81 96,13 0,00 0 

01-01-030-15      к расценке 01-01-030-07 780,96 0,00 780,96 99,85 0,00 0 

01-01-030-16      к расценке 01-01-030-08 1210,75 0,00 1210,75 154,81 0,00 0 

Таблица 01-01-031. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-01-031-01      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 1 

1898,34 0,00 1898,34 156,91 0,00 0 

01-01-031-02      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 2 

2157,21 0,00 2157,21 178,31 0,00 0 

01-01-031-03      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 3 

2372,93 0,00 2372,93 196,14 0,00 0 

01-01-031-04      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 4 

6342,20 0,00 6342,20 524,23 0,00 0 

01-01-031-05      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 1 

961,00 0,00 961,00 62,41 0,00 0 

01-01-031-06      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 2 

1125,74 0,00 1125,74 73,11 0,00 0 

01-01-031-07      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 3 

1290,48 0,00 1290,48 83,81 0,00 0 

01-01-031-08      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 4 

3459,59 0,00 3459,59 224,67 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-031-09      к расценке 01-01-031-01 1596,34 0,00 1596,34 131,95 0,00 0 

01-01-031-10      к расценке 01-01-031-02 1812,06 0,00 1812,06 149,78 0,00 0 

01-01-031-11      к расценке 01-01-031-03 1876,77 0,00 1876,77 155,13 0,00 0 

01-01-031-12      к расценке 01-01-031-04 2912,23 0,00 2912,23 240,72 0,00 0 

01-01-031-13      к расценке 01-01-031-05 823,71 0,00 823,71 53,49 0,00 0 

01-01-031-14      к расценке 01-01-031-06 906,08 0,00 906,08 58,84 0,00 0 

01-01-031-15      к расценке 01-01-031-07 961,00 0,00 961,00 62,41 0,00 0 

01-01-031-16      к расценке 01-01-031-08 1487,68 0,00 1487,68 96,61 0,00 0 

Таблица 01-01-032. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132; 243 кВт (180; 330 

л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-01-032-01      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 1 

937,66 0,00 937,66 52,68 0,00 0 
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01-01-032-02      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 2 

1110,76 0,00 1110,76 62,41 0,00 0 

01-01-032-03      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 3 

1205,97 0,00 1205,97 67,76 0,00 0 

01-01-032-04      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 4 

4062,22 0,00 4062,22 228,24 0,00 0 

01-01-032-05      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 1 

1686,48 0,00 1686,48 44,81 0,00 0 

01-01-032-06      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 2 

1862,29 0,00 1862,29 49,48 0,00 0 

01-01-032-07      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 3 

2116,24 0,00 2116,24 56,23 0,00 0 

01-01-032-08      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 4 

5515,24 0,00 5515,24 146,53 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-032-09      к расценке 01-01-032-01 842,45 0,00 842,45 47,33 0,00 0 

01-01-032-10      к расценке 01-01-032-02 903,04 0,00 903,04 50,74 0,00 0 

01-01-032-11      к расценке 01-01-032-03 952,08 0,00 952,08 53,49 0,00 0 

01-01-032-12      к расценке 01-01-032-04 2036,88 0,00 2036,88 114,44 0,00 0 

01-01-032-13      к расценке 01-01-032-05 1504,16 0,00 1504,16 39,96 0,00 0 

01-01-032-14      к расценке 01-01-032-06 1575,78 0,00 1575,78 41,87 0,00 0 

01-01-032-15      к расценке 01-01-032-07 1647,41 0,00 1647,41 43,77 0,00 0 

01-01-032-16      к расценке 01-01-032-08 3835,27 0,00 3835,27 101,90 0,00 0 

Таблица 01-01-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт 

(80; 108 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 

01-01-033-01      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

1 

1033,22 0,00 1033,22 105,87 0,00 0 

01-01-033-02      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2 

1205,88 0,00 1205,88 123,56 0,00 0 

01-01-033-03      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

3 

1408,44 0,00 1408,44 144,31 0,00 0 

01-01-033-04      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 1 

443,73 0,00 443,73 56,74 0,00 0 

01-01-033-05      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2 

529,94 0,00 529,94 67,76 0,00 0 

01-01-033-06      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 3 

603,47 0,00 603,47 77,16 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: 

01-01-033-07      к расценке 01-01-033-01 579,15 0,00 579,15 59,34 0,00 0 

01-01-033-08      к расценке 01-01-033-02 595,46 0,00 595,46 61,01 0,00 0 

01-01-033-09      к расценке 01-01-033-03 610,42 0,00 610,42 62,55 0,00 0 

01-01-033-10      к расценке 01-01-033-04 219,33 0,00 219,33 28,04 0,00 0 

01-01-033-11      к расценке 01-01-033-05 234,54 0,00 234,54 29,99 0,00 0 

01-01-033-12      к расценке 01-01-033-06 248,49 0,00 248,49 31,77 0,00 0 

Таблица 01-01-034. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт 

(130; 165 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 

01-01-034-01      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 1 

1159,01 0,00 1159,01 95,80 0,00 0 

01-01-034-02      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 2 

1315,90 0,00 1315,90 108,77 0,00 0 

01-01-034-03      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 3 

1447,29 0,00 1447,29 119,63 0,00 0 
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01-01-034-04      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 1 

586,58 0,00 586,58 38,09 0,00 0 

01-01-034-05      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 2 

686,43 0,00 686,43 44,58 0,00 0 

01-01-034-06      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 3 

788,77 0,00 788,77 51,22 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: 

01-01-034-07      к расценке 01-01-034-01 558,91 0,00 558,91 46,20 0,00 0 

01-01-034-08      к расценке 01-01-034-02 633,44 0,00 633,44 52,36 0,00 0 

01-01-034-09      к расценке 01-01-034-03 658,93 0,00 658,93 54,47 0,00 0 

01-01-034-10      к расценке 01-01-034-04 287,05 0,00 287,05 18,64 0,00 0 

01-01-034-11      к расценке 01-01-034-05 319,50 0,00 319,50 20,75 0,00 0 

01-01-034-12      к расценке 01-01-034-06 336,97 0,00 336,97 21,88 0,00 0 

Таблица 01-01-035. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 

кВт (180; 330 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 

01-01-035-01      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 1 

571,25 0,00 571,25 32,10 0,00 0 

01-01-035-02      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 2 

678,00 0,00 678,00 38,09 0,00 0 

01-01-035-03      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 3 

735,70 0,00 735,70 41,34 0,00 0 

01-01-035-04      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 1 

1022,31 0,00 1022,31 27,16 0,00 0 

01-01-035-05      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 2 

1139,51 0,00 1139,51 30,28 0,00 0 

01-01-035-06      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 3 

1289,28 0,00 1289,28 34,25 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: 

01-01-035-07      к расценке 01-01-035-01 294,28 0,00 294,28 16,53 0,00 0 

01-01-035-08      к расценке 01-01-035-02 317,36 0,00 317,36 17,83 0,00 0 

01-01-035-09      к расценке 01-01-035-03 331,79 0,00 331,79 18,64 0,00 0 

01-01-035-10      к расценке 01-01-035-04 527,43 0,00 527,43 14,01 0,00 0 

01-01-035-11      к расценке 01-01-035-05 553,48 0,00 553,48 14,71 0,00 0 

01-01-035-12      к расценке 01-01-035-06 579,52 0,00 579,52 15,40 0,00 0 

Таблица 01-01-036. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт 

(80; 108;180; 330 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера 

 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

01-01-036-01      59 кВт (80л.с.) 51,66 0,00 51,66 5,29 0,00 0 

01-01-036-02      79 кВт (108 л.с.) 31,70 0,00 31,70 4,05 0,00 0 

01-01-036-03      132 кВт (180 л.с.) 54,82 0,00 54,82 3,08 0,00 0 

01-01-036-04      243 кВт (330 л.с.) 78,14 0,00 78,14 2,08 0,00 0 

Таблица 01-01-037. Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным 

скальным грунтом бульдозерами мощностью 79; 132; 243 кВт (108, 

180, 330 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 

10 м бульдозерами мощностью: 
01-01-037-01      79 кВт (108 л.с.) 2789,16 0,00 2789,16 356,62 0,00 0 

01-01-037-02      132 кВт (180 л.с.) 3808,33 0,00 3808,33 213,97 0,00 0 

01-01-037-03      243 кВт (330 л.с.) 5730,12 0,00 5730,12 152,24 0,00 0 



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 1. «Земляные работы» 

20 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 При перемещении грунта на каждые 10 м добавлять: 

01-01-037-04      к расценке 01-01-037-01 1115,66 0,00 1115,66 142,65 0,00 0 

01-01-037-05      к расценке 01-01-037-02 1904,17 0,00 1904,17 106,99 0,00 0 

01-01-037-06      к расценке 01-01-037-03 4037,13 0,00 4037,13 107,26 0,00 0 

Подраздел 1.5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ 

ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица 01-01-042. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами 

«драглайн» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайн» с ковшом 

вместимостью: 
01-01-042-01      1 м³, группа грунтов 1 5139,46 33,26 5106,20 457,93 0,00 3,55 

01-01-042-02      1 м³, группа грунтов 2 5939,81 40,20 5899,61 520,34 0,00 4,29 

01-01-042-03      1 м³, группа грунтов 3 7275,58 50,32 7225,26 630,73 0,00 5,37 

01-01-042-04      1 м³, группа грунтов 4 9448,47 68,31 9380,16 789,26 0,00 7,29 

01-01-042-05      0,65 м³ группа грунтов 1 4682,55 40,20 4642,35 509,64 0,00 4,29 

01-01-042-06      0,65 м³ группа грунтов 2 5285,21 46,85 5238,36 571,89 0,00 5 

01-01-042-07      0,65 м³ группа грунтов 3 6326,03 56,88 6269,15 682,44 0,00 6,07 

01-01-042-08      0,65 м³ группа грунтов 4 8164,81 81,05 8083,76 865,78 0,00 8,65 

01-01-042-09      0,5 м³ группа грунтов 1 6940,96 67,65 6873,31 716,16 0,00 7,22 

01-01-042-10      0,5 м³ группа грунтов 2 8638,43 87,70 8550,73 881,82 0,00 9,36 

01-01-042-11      0,5 м³ группа грунтов 3 10503,54 108,04 10395,50 1068,89 0,00 11,53 

01-01-042-12      0,5 м³ группа грунтов 4 13499,77 145,61 13354,16 1357,43 0,00 15,54 

Таблица 01-01-043. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом 

вместимостью 2,5; 1 м³ с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи 

железнодорожными составами широкой колеи 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи 

железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша: 
01-01-043-01      2,5 м³, группа грунтов 1 27915,33 5641,25 22063,64 1301,22 210,44 585,8 

01-01-043-02      2,5 м³, группа грунтов 2 32350,29 5864,67 26240,76 1558,83 244,86 609 

01-01-043-03      2,5 м³, группа грунтов 3 35725,04 6378,53 29059,34 1733,53 287,17 662,36 

01-01-043-04      2,5 м³, группа грунтов 4 43606,43 7328,04 35933,14 2154,63 345,25 760,96 

01-01-043-05      1 м³, группа грунтов 1 39881,75 7283,36 32002,13 1778,28 596,26 756,32 

01-01-043-06      1 м³, группа грунтов 2 45945,40 7596,14 37667,89 2096,81 681,37 788,8 

01-01-043-07      1 м³, группа грунтов 3 52514,80 8422,78 43291,46 2409,88 800,56 874,64 

01-01-043-08      1 м³, группа грунтов 4 63285,48 9439,33 52879,01 2947,78 967,14 980,2 

Таблица 01-01-044. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом 

вместимостью 1; 0,65; 0,5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 

01-01-044-01      1 м³, группа грунтов 1 4965,94 29,23 4936,71 459,39 0,00 3,12 

01-01-044-02      1 м³, группа грунтов 2 5685,27 35,23 5650,04 515,96 0,00 3,76 

01-01-044-03      1 м³, группа грунтов 3 7002,25 44,04 6958,21 631,22 0,00 4,7 

01-01-044-04      1 м³, группа грунтов 4 8912,51 61,94 8850,57 770,62 0,00 6,61 

01-01-044-05      0,65 м³, группа грунтов 1 4566,02 35,14 4530,88 505,27 0,00 3,75 

01-01-044-06      0,65 м³, группа грунтов 2 5113,06 40,95 5072,11 562,00 0,00 4,37 

01-01-044-07      0,65 м³, группа грунтов 3 6167,55 49,75 6117,80 677,09 0,00 5,31 

01-01-044-08      0,65 м³, группа грунтов 4 7795,50 70,93 7724,57 839,52 0,00 7,57 

01-01-044-09      0,5 м³, группа грунтов 1 6553,20 59,03 6494,17 686,98 0,00 6,3 

01-01-044-10      0,5 м³, группа грунтов 2 8072,37 77,49 7994,88 835,46 0,00 8,27 
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01-01-044-11      0,5 м³, группа грунтов 3 9869,90 95,39 9774,51 1019,61 0,00 10,18 

01-01-044-12      0,5 м³, группа грунтов 4 12506,35 128,28 12378,07 1273,62 0,00 13,69 

Таблица 01-01-045. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при: 

01-01-045-01      двухсторонних резервах, 

группа грунтов 1 

2322,63 0,00 2322,63 228,94 0,00 0 

01-01-045-02      двухсторонних резервах, 

группа грунтов 2 

3394,06 0,00 3394,06 319,76 0,00 0 

01-01-045-03      двухсторонних резервах, 

группа грунтов 3 

5494,58 0,00 5494,58 495,89 0,00 0 

01-01-045-04      односторонних резервах, 

группа грунтов 1 

4574,53 0,00 4574,53 460,04 0,00 0 

01-01-045-05      односторонних резервах, 

группа грунтов 2 

6176,28 0,00 6176,28 599,50 0,00 0 

01-01-045-06      односторонних резервах, 

группа грунтов 3 

8364,55 0,00 8364,55 789,70 0,00 0 

Таблица 01-01-046. Устройство дорожных насыпей бульдозерами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 

01-01-046-01      1 1715,33 0,00 1715,33 219,32 0,00 0 

01-01-046-02      2 1994,25 0,00 1994,25 254,98 0,00 0 

01-01-046-03      3 2315,78 0,00 2315,78 296,76 0,00 0 

 При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-046-04      к расценке 01-01-046-01 697,29 0,00 697,29 89,16 0,00 0 

01-01-046-05      к расценкам 01-01-046-02, 01-

01-046-03 

802,52 0,00 802,52 102,61 0,00 0 

Таблица 01-01-047. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 

01-01-047-01      1 2193,91 324,72 1869,19 134,35 0,00 31,68 

01-01-047-02      2 2596,25 470,78 2125,47 160,90 0,00 45,93 

Таблица 01-01-048. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 

01-01-048-01      1 10389,94 8262,83 2127,11 222,24 0,00 806,13 

01-01-048-02      2 14764,56 12352,28 2412,28 250,93 0,00 1205,1 

01-01-048-03      3 22937,24 19859,58 3077,66 317,88 0,00 1937,52 

Таблица 01-01-049. Срезка недобора грунта в выемках 
 Измеритель: 1000 м³ грунта недобора 

 Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 

01-01-049-01      1 12602,53 4226,14 8359,23 876,64 17,16 430,36 

01-01-049-02      2 13944,63 5479,17 8445,44 887,66 20,02 557,96 

01-01-049-03      3 20008,14 7651,94 12327,60 1288,21 28,60 779,22 

01-01-049-04      4 21448,37 9044,61 12369,44 1293,56 34,32 921,04 
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Таблица 01-01-050. Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической 

пластиковой противоэрозийной 
 Измеритель: 1000 м² поверхности 

01-01-050-01 Укрепление откосов с 

использованием сетки 

геотехнической пластиковой 

противоэрозийной 

25200,31 1253,34 2068,57 273,53 21878,40 123,36 

(101-9246) Сетка геотехническая 

пластиковая противоэрозийная, 

(м²) 

- - - - (1428,3) - 

Таблица 01-01-051. Удержание грунта и растительного слоя с использованием 

противоэрозийного материала 
 Измеритель: 1000 м² поверхности 

01-01-051-01 Удержание грунта и 

растительного слоя с 

использованием 

противоэрозийного материала 

23783,06 1368,58 536,08 47,70 21878,40 138,24 

(101-9246) Сетка геотехническая 

пластиковая противоэрозийная, 

(м²) 

- - - - (1132,67) - 

Таблица 01-01-052. Устройство площадок с естественным растительным слоем с 

использованием газонной решетки 
 Измеритель: 100 м² поверхности 

 Устройство площадок с естественным растительным слоем с использованием газонной решетки 

площадью: 
01-01-052-01      до 50 м² 2533,18 293,52 51,82 3,34 2187,84 30,48 

(101-9245) Решетка газонная, (м²) - - - - (142,83) - 
 Измеритель: 1000 м² поверхности 

01-01-052-02      свыше 50 м² 20857,18 1317,59 586,19 54,48 18953,40 133,09 

(101-9245) Решетка газонная, (м²) - - - - (1132,67) - 

Таблица 01-01-053. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и 

путепроводов матами геотехническими полиамидными с заполнением 

растительным грунтом с посевом трав 
 Измеритель: 1000 м² поверхности 

 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов матами геотехническими 

полиамидными с заполнением растительным грунтом с посевом трав, высота геомата: 
01-01-053-01      10 мм 80096,08 638,78 1917,78 171,83 77539,52 62,32 

01-01-053-02      до 20 мм 105582,55 777,16 2012,67 180,17 102792,72 75,82 

Подраздел 1.6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ 

Таблица 01-01-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для 

трубопроводов диаметром 300-700 мм 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-

700 мм, группа грунтов: 
01-01-055-01      1 20164,33 1735,29 18429,04 1085,35 0,00 186,39 

01-01-055-02      2 25018,88 2425,35 22593,53 1320,48 0,00 260,51 

01-01-055-03      3 30639,93 3074,81 27565,12 1589,24 0,00 330,27 
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01-01-055-04      4 38323,94 4126,97 34196,97 1929,28 0,00 413,11 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-055-05      к расценке 01-01-055-01 2273,25 481,33 1791,92 106,13 0,00 51,7 

01-01-055-06      к расценке 01-01-055-02 2654,45 614,46 2039,99 119,92 0,00 66 

01-01-055-07      к расценке 01-01-055-03 3151,64 778,32 2373,32 137,90 0,00 83,6 

01-01-055-08      к расценке 01-01-055-04 3729,27 784,02 2945,25 168,72 0,00 78,48 

Таблица 01-01-056. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для 

трубопроводов диаметром 800-1000 мм 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-

1000 мм, группа грунтов: 
01-01-056-01      1 29818,71 2384,76 27433,95 1656,20 0,00 256,15 

01-01-056-02      2 36120,02 3318,36 32801,66 1975,46 0,00 356,43 

01-01-056-03      3 45389,78 4140,34 41249,44 2456,83 0,00 444,72 

01-01-056-04      4 56925,76 5379,22 51546,54 3019,67 0,00 538,46 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-056-05      к расценке 01-01-056-01 2372,38 661,38 1711,00 103,57 0,00 71,04 

01-01-056-06      к расценке 01-01-056-02 2768,71 806,06 1962,65 118,05 0,00 86,58 

01-01-056-07      к расценке 01-01-056-03 3781,40 1013,86 2767,54 163,53 0,00 108,9 

01-01-056-08      к расценке 01-01-056-04 4199,98 978,02 3221,96 189,04 0,00 97,9 

Таблица 01-01-057. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для 

трубопроводов диаметром 1200-1400 мм 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 

1200-1400 мм, группа грунтов: 
01-01-057-01      1 40814,88 4764,02 36050,86 1320,86 0,00 511,71 

01-01-057-02      2 47507,61 6252,13 41255,48 1539,81 0,00 671,55 

01-01-057-03      3 59174,28 8049,43 51124,85 1988,71 0,00 864,6 

01-01-057-04      4 74935,06 10083,31 64851,75 2606,22 0,00 1009,34 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-057-05      к расценке 01-01-057-01 3880,59 702,81 3177,78 123,04 0,00 75,49 

01-01-057-06      к расценке 01-01-057-02 4157,31 913,78 3243,53 130,16 0,00 98,15 

01-01-057-07      к расценке 01-01-057-03 4933,16 1150,90 3782,26 156,69 0,00 123,62 

01-01-057-08      к расценке 01-01-057-04 6003,12 1276,62 4726,50 200,50 0,00 127,79 

Таблица 01-01-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-01-058-01      1 31629,54 1472,84 30156,70 1832,86 0,00 158,2 

01-01-058-02      2 31029,49 1704,29 29325,20 1779,37 0,00 183,06 

01-01-058-03      3 29672,28 2080,23 27592,05 1668,82 0,00 223,44 

01-01-058-04      4 34994,23 3109,09 31885,14 1919,43 0,00 311,22 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-058-05      к расценке 01-01-058-01 9017,17 556,83 8460,34 516,29 0,00 59,81 

01-01-058-06      к расценке 01-01-058-02 11604,49 751,13 10853,36 656,83 0,00 80,68 

01-01-058-07      к расценке 01-01-058-03 12902,57 955,21 11947,36 720,05 0,00 102,6 

01-01-058-08      к расценке 01-01-058-04 10611,88 979,42 9632,46 583,07 0,00 98,04 
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Таблица 01-01-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-01-059-01      1 43445,90 2125,10 41320,80 2509,31 0,00 228,26 

01-01-059-02      2 51841,58 2935,16 48906,42 2962,54 0,00 315,27 

01-01-059-03      3 55672,22 3693,46 51978,76 3137,28 0,00 396,72 

01-01-059-04      4 53330,05 4828,77 48501,28 2916,02 0,00 483,36 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-059-05      к расценке 01-01-059-01 8977,66 526,02 8451,64 512,88 0,00 56,5 

01-01-059-06      к расценке 01-01-059-02 10325,15 662,78 9662,37 583,56 0,00 71,19 

01-01-059-07      к расценке 01-01-059-03 9807,23 799,54 9007,69 544,49 0,00 85,88 

01-01-059-08      к расценке 01-01-059-04 8543,23 819,98 7723,25 468,31 0,00 82,08 

Таблица 01-01-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-01-060-01      1 67501,61 3261,29 64240,32 3896,56 0,00 350,3 

01-01-060-02      2 80379,79 4481,65 75898,14 4593,43 0,00 481,38 

01-01-060-03      3 86143,22 5625,10 80518,12 4855,06 0,00 604,2 

01-01-060-04      4 82589,64 7265,93 75323,71 4523,40 0,00 727,32 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-060-05      к расценке 01-01-060-01 11107,84 746,94 10360,90 629,43 0,00 80,23 

01-01-060-06      к расценке 01-01-060-02 12806,82 904,75 11902,07 719,40 0,00 97,18 

01-01-060-07      к расценке 01-01-060-03 13332,65 1146,25 12186,40 735,29 0,00 123,12 

01-01-060-08      к расценке 01-01-060-04 11387,86 1127,47 10260,39 621,01 0,00 112,86 

Таблица 01-01-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов: 
01-01-061-01      1 59648,43 3086,45 56561,98 3229,03 0,00 331,52 

01-01-061-02      2 67586,56 4250,20 63336,36 3608,35 0,00 456,52 

01-01-061-03      3 73658,26 5333,79 68324,47 3849,39 0,00 572,91 

01-01-061-04      4 71181,40 7026,77 64154,63 3575,12 0,00 703,38 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-061-05      к расценке 01-01-061-01 10896,29 723,39 10172,90 585,83 0,00 77,7 

01-01-061-06      к расценке 01-01-061-02 11998,93 865,46 11133,47 635,59 0,00 92,96 

01-01-061-07      к расценке 01-01-061-03 12215,21 1094,86 11120,35 630,41 0,00 117,6 

01-01-061-08      к расценке 01-01-061-04 10684,16 1095,00 9589,16 544,82 0,00 109,61 

Таблица 01-01-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов: 
01-01-062-01      1 60659,06 2934,88 57724,18 3349,84 0,00 315,24 

01-01-062-02      2 72376,29 4108,32 68267,97 4008,68 0,00 441,28 

01-01-062-03      3 78218,14 5207,55 73010,59 4388,61 0,00 559,35 

01-01-062-04      4 79946,55 6935,66 73010,89 4524,05 0,00 694,26 
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 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-062-05      к расценке 01-01-062-01 9830,56 702,72 9127,84 537,58 0,00 75,48 

01-01-062-06      к расценке 01-01-062-02 11448,62 855,03 10593,59 640,85 0,00 91,84 

01-01-062-07      к расценке 01-01-062-03 12106,34 1083,59 11022,75 673,92 0,00 116,39 

01-01-062-08      к расценке 01-01-062-04 11594,98 1093,31 10501,67 641,99 0,00 109,44 

Таблица 01-01-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-01-063-01      1 85643,58 4071,36 81572,22 4947,62 0,00 437,31 

01-01-063-02      2 102053,16 5344,31 96708,85 5852,30 0,00 574,04 

01-01-063-03      3 110274,38 6760,74 103513,64 6241,01 0,00 726,18 

01-01-063-04      4 101232,71 7641,75 93590,96 5621,30 0,00 764,94 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-063-05      к расценке 01-01-063-01 12502,89 599,66 11903,23 721,67 0,00 64,41 

01-01-063-06      к расценке 01-01-063-02 14362,93 757,46 13605,47 821,04 0,00 81,36 

01-01-063-07      к расценке 01-01-063-03 14868,19 912,75 13955,44 840,33 0,00 98,04 

01-01-063-08      к расценке 01-01-063-04 13951,92 1024,97 12926,95 778,73 0,00 102,6 

Таблица 01-01-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов: 
01-01-064-01      1 78317,16 3847,64 74469,52 4259,02 0,00 413,28 

01-01-064-02      2 88161,46 5005,06 83156,40 4746,45 0,00 537,6 

01-01-064-03      3 95632,04 6406,86 89225,18 5035,96 0,00 688,17 

01-01-064-04      4 88489,58 7345,65 81143,93 4531,02 0,00 735,3 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-064-05      к расценке 01-01-064-01 16527,41 626,19 15901,22 882,31 0,00 67,26 

01-01-064-06      к расценке 01-01-064-02 18174,07 796,01 17378,06 958,82 0,00 85,5 

01-01-064-07      к расценке 01-01-064-03 12981,28 841,62 12139,66 683,41 0,00 90,4 

01-01-064-08      к расценке 01-01-064-04 12188,98 936,96 11252,02 632,68 0,00 93,79 

Таблица 01-01-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов: 
01-01-065-01      1 77128,33 3668,61 73459,72 4260,66 0,00 394,05 

01-01-065-02      2 91681,51 4462,84 87218,67 5113,22 0,00 479,36 

01-01-065-03      3 100490,41 6249,06 94241,35 5666,04 0,00 671,22 

01-01-065-04      4 99520,40 7231,76 92288,64 5719,98 0,00 723,9 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-065-05      к расценке 01-01-065-01 11101,07 609,71 10491,36 616,03 0,00 65,49 

01-01-065-06      к расценке 01-01-065-02 12929,65 761,19 12168,46 734,19 0,00 81,76 

01-01-065-07      к расценке 01-01-065-03 13547,58 894,23 12653,35 772,80 0,00 96,05 

01-01-065-08      к расценке 01-01-065-04 13364,47 1013,59 12350,88 756,34 0,00 101,46 
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Таблица 01-01-066. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов: 
01-01-066-01      1 90649,39 6287,60 84361,79 3981,40 0,00 675,36 

01-01-066-02      2 102595,87 8268,96 94326,91 4407,47 0,00 888,18 

01-01-066-03      3 112619,49 10953,03 101666,46 4783,87 0,00 1176,48 

01-01-066-04      4 112309,74 13939,65 98370,09 4681,23 0,00 1395,36 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-066-05      к расценке 01-01-066-01 12047,96 823,75 11224,21 533,66 0,00 88,48 

01-01-066-06      к расценке 01-01-066-02 13236,81 1052,03 12184,78 583,47 0,00 113 

01-01-066-07      к расценке 01-01-066-03 13910,10 1316,06 12594,04 600,78 0,00 141,36 

01-01-066-08      к расценке 01-01-066-04 13349,00 1546,55 11802,45 559,32 0,00 154,81 

Таблица 01-01-067. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов: 
01-01-067-01      1 101605,47 6055,78 95549,69 5036,53 0,00 650,46 

01-01-067-02      2 120714,41 8039,37 112675,04 6013,33 0,00 863,52 

01-01-067-03      3 132390,93 10667,58 121723,35 6717,72 0,00 1145,82 

01-01-067-04      4 138579,75 13814,37 124765,38 7205,53 0,00 1382,82 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-067-05      к расценке 01-01-067-01 13267,05 785,39 12481,66 665,86 0,00 84,36 

01-01-067-06      к расценке 01-01-067-02 15682,70 1032,29 14650,41 818,91 0,00 110,88 

01-01-067-07      к расценке 01-01-067-03 16418,78 1283,48 15135,30 857,02 0,00 137,86 

01-01-067-08      к расценке 01-01-067-04 16080,64 1548,85 14531,79 820,54 0,00 155,04 

Таблица 01-01-068. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 

затопляемых участках 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 

м³ для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 

обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 
01-01-068-01      1 49669,15 2019,90 47649,25 2895,11 0,00 216,96 

01-01-068-02      2 48659,80 2335,51 46324,29 2809,84 0,00 250,86 

01-01-068-03      3 46458,81 2855,00 43603,81 2636,39 0,00 306,66 

01-01-068-04      4 54777,63 4259,34 50518,29 3040,02 0,00 426,36 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-068-05      к расценке 01-01-068-01 11434,78 688,20 10746,58 654,88 0,00 73,92 

01-01-068-06      к расценке 01-01-068-02 14705,84 925,79 13780,05 833,03 0,00 99,44 

01-01-068-07      к расценке 01-01-068-03 16266,85 1178,09 15088,76 908,57 0,00 126,54 

01-01-068-08      к расценке 01-01-068-04 13443,83 1195,80 12248,03 740,47 0,00 119,7 
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Таблица 01-01-069. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 700-800 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 

затопляемых участках 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 

м³ для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 

обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 
01-01-069-01      1 64866,06 2829,96 62036,10 3766,23 0,00 303,97 

01-01-069-02      2 77189,82 3903,03 73286,79 4438,62 0,00 419,23 

01-01-069-03      3 82875,83 4914,00 77961,83 4704,63 0,00 527,82 

01-01-069-04      4 79317,99 6423,17 72894,82 4381,40 0,00 642,96 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-069-05      к расценке 01-01-069-01 11246,59 652,26 10594,33 642,56 0,00 70,06 

01-01-069-06      к расценке 01-01-069-02 13042,76 810,06 12232,70 738,20 0,00 87,01 

01-01-069-07      к расценке 01-01-069-03 12490,61 997,66 11492,95 693,95 0,00 107,16 

01-01-069-08      к расценке 01-01-069-04 10583,61 1002,20 9581,41 580,80 0,00 100,32 

Таблица 01-01-070. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром до 1000 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 

затопляемых участках 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 

м³ для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 

обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 
01-01-070-01      1 92088,96 4113,44 87975,52 5335,20 0,00 441,83 

01-01-070-02      2 109575,82 5649,40 103926,42 6288,83 0,00 606,81 

01-01-070-03      3 117577,43 7089,75 110487,68 6661,18 0,00 761,52 

01-01-070-04      4 112320,51 9156,43 103164,08 6194,33 0,00 916,56 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-070-05      к расценке 01-01-070-01 13868,47 915,27 12953,20 786,35 0,00 98,31 

01-01-070-06      к расценке 01-01-070-02 16034,39 1115,15 14919,24 901,11 0,00 119,78 

01-01-070-07      к расценке 01-01-070-03 16632,58 1411,58 15221,00 917,81 0,00 151,62 

01-01-070-08      к расценке 01-01-070-04 14395,78 1389,41 13006,37 786,19 0,00 139,08 

Таблица 01-01-071. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 

затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1 м³ 
 Измеритель: 1 км трубопровода 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 

для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 

обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 
01-01-071-01      1 81026,92 3889,35 77137,57 4401,50 0,00 417,76 

01-01-071-02      2 92235,54 5354,83 86880,71 4948,59 0,00 575,17 

01-01-071-03      3 99127,58 5670,44 93457,14 5265,33 0,00 609,07 

01-01-071-04      4 96812,93 8848,94 87963,99 4900,77 0,00 885,78 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-071-05      к расценке 01-01-071-01 13287,17 888,73 12398,44 713,89 0,00 95,46 

01-01-071-06      к расценке 01-01-071-02 14641,61 1063,57 13578,04 775,00 0,00 114,24 

01-01-071-07      к расценке 01-01-071-03 14913,67 1345,11 13568,56 769,00 0,00 144,48 

01-01-071-08      к расценке 01-01-071-04 13057,87 1343,36 11714,51 665,42 0,00 134,47 
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Таблица 01-01-072. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 

затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1,25 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ 

для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 

обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 
01-01-072-01      1 82763,55 3699,61 79063,94 4586,90 0,00 397,38 

01-01-072-02      2 98431,29 5171,89 93259,40 5470,46 0,00 555,52 

01-01-072-03      3 106732,26 6564,67 100167,59 6021,06 0,00 705,12 

01-01-072-04      4 108727,37 8735,06 99992,31 6192,26 0,00 874,38 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-072-05      к расценке 01-01-072-01 14958,94 868,06 14090,88 723,14 0,00 93,24 

01-01-072-06      к расценке 01-01-072-02 16986,54 1053,15 15933,39 853,26 0,00 113,12 

01-01-072-07      к расценке 01-01-072-03 17832,18 1336,08 16496,10 896,31 0,00 143,51 

01-01-072-08      к расценке 01-01-072-04 17209,86 1343,85 15866,01 858,02 0,00 134,52 

Таблица 01-01-073. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 

затопляемых участках 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 

м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 

обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 
01-01-073-01      1 117680,29 5007,66 112672,63 6833,00 0,00 537,88 

01-01-073-02      2 139872,45 6575,19 133297,26 8066,10 0,00 706,25 

01-01-073-03      3 151155,85 8320,91 142834,94 8611,24 0,00 893,76 

01-01-073-04      4 138660,65 9395,60 129265,05 7763,13 0,00 940,5 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-073-05      к расценке 01-01-073-01 15698,97 736,42 14962,55 906,46 0,00 79,1 

01-01-073-06      к расценке 01-01-073-02 18062,07 936,31 17125,76 1032,74 0,00 100,57 

01-01-073-07      к расценке 01-01-073-03 18719,45 1125,02 17594,43 1058,68 0,00 120,84 

01-01-073-08      к расценке 01-01-073-04 17549,94 1252,75 16297,19 981,03 0,00 125,4 

Таблица 01-01-074. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при 

балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых 

участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 

м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 

для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 

обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 
01-01-074-01      1 107502,49 4733,95 102768,54 5876,61 0,00 508,48 

01-01-074-02      2 120749,77 6152,05 114597,72 6541,22 0,00 660,8 

01-01-074-03      3 130971,08 7879,70 123091,38 6947,12 0,00 846,37 

01-01-074-04      4 121007,90 9031,16 111976,74 6252,03 0,00 904,02 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-074-05      к расценке 01-01-074-01 20778,98 764,16 20014,82 1109,25 0,00 82,08 

01-01-074-06      к расценке 01-01-074-02 22837,31 976,43 21860,88 1204,89 0,00 104,88 

01-01-074-07      к расценке 01-01-074-03 16436,83 1030,99 15405,84 865,45 0,00 110,74 

01-01-074-08      к расценке 01-01-074-04 15162,20 1151,45 14010,75 787,16 0,00 115,26 
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Таблица 01-01-075. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 

затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1,25 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 

м³ для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 

обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 
01-01-075-01      1 105662,72 4516,00 101146,72 5867,53 0,00 485,07 

01-01-075-02      2 125969,54 5484,71 120484,83 7067,87 0,00 589,12 

01-01-075-03      3 137466,08 7690,34 129775,74 7800,20 0,00 826,03 

01-01-075-04      4 136356,54 8894,50 127462,04 7900,85 0,00 890,34 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-075-05      к расценке 01-01-075-01 13887,36 744,06 13143,30 777,17 0,00 79,92 

01-01-075-06      к расценке 01-01-075-02 16250,49 938,45 15312,04 930,00 0,00 100,8 

01-01-075-07      к расценке 01-01-075-03 16993,40 1094,11 15899,29 976,91 0,00 117,52 

01-01-075-08      к расценке 01-01-075-04 16755,07 1241,36 15513,71 955,90 0,00 124,26 

Таблица 01-01-076. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 

затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 

для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 

обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 
01-01-076-01      1 108915,07 6975,80 101939,27 4818,67 0,00 749,28 

01-01-076-02      2 123415,74 9173,70 114242,04 5346,28 0,00 985,36 

01-01-076-03      3 135031,70 12162,96 122868,74 5793,13 0,00 1306,44 

01-01-076-04      4 134639,62 15477,11 119162,51 5677,29 0,00 1549,26 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-076-05      к расценке 01-01-076-01 13305,49 834,18 12471,31 592,33 0,00 89,6 

01-01-076-06      к расценке 01-01-076-02 14614,46 1073,07 13541,39 647,81 0,00 115,26 

01-01-076-07      к расценке 01-01-076-03 15177,66 1325,56 13852,10 659,73 0,00 142,38 

01-01-076-08      к расценке 01-01-076-04 14686,78 1580,42 13106,36 620,43 0,00 158,2 

Таблица 01-01-077. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при 

балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и 

затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1,25 м³ 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 

м³ для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на 

обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 
01-01-077-01      1 122579,71 6717,17 115862,54 6120,16 0,00 721,5 

01-01-077-02      2 145150,82 8925,68 136225,14 7278,23 0,00 958,72 

01-01-077-03      3 159208,67 11845,86 147362,81 8146,19 0,00 1272,38 

01-01-077-04      4 166503,70 15329,06 151174,64 8738,93 0,00 1534,44 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-077-05      к расценке 01-01-077-01 16660,93 961,07 15699,86 841,27 0,00 103,23 

01-01-077-06      к расценке 01-01-077-02 19733,46 1272,12 18461,34 1036,04 0,00 136,64 

01-01-077-07      к расценке 01-01-077-03 20686,36 1578,05 19108,31 1087,19 0,00 169,5 

01-01-077-08      к расценке 01-01-077-04 20244,53 1901,90 18342,63 1040,28 0,00 190,38 
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Таблица 01-01-078. Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и обводненных участках при 

работе со сланей для трубопроводов 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на заболоченных и 

обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром: 
01-01-078-01      до 300 мм, глубина траншеи 

1,2 м 

88486,17 6173,47 55258,62 3539,31 27054,08 673,96 

01-01-078-02      до 600 мм, глубина траншеи 

1,4 м 

105169,60 6473,19 71642,33 4496,39 27054,08 706,68 

01-01-078-03      до 800 мм, глубина траншеи 

1,6 м 

123131,94 6741,12 89336,74 5529,13 27054,08 735,93 

01-01-078-04      до 1000 мм, глубина траншеи 

1,8 м 

141094,28 7009,05 107031,15 6559,27 27054,08 765,18 

01-01-078-05      до 1200 мм, глубина траншеи 

2,2 м 

178340,37 7555,63 143730,66 8705,02 27054,08 824,85 

01-01-078-06      до 1400 мм, глубина траншеи 

2,3 м 

192306,31 7759,25 157492,98 9504,47 27054,08 847,08 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: 

01-01-078-07      к расценке 01-01-078-01 11359,21 121,10 11238,11 656,02 0,00 13,22 

01-01-078-08      к расценке 01-01-078-02 12825,82 143,72 12682,10 740,31 0,00 15,69 

01-01-078-09      к расценке 01-01-078-03 14091,49 165,34 13926,15 812,93 0,00 18,05 

01-01-078-10      к расценке 01-01-078-04 15151,97 176,15 14975,82 874,21 0,00 19,23 

01-01-078-11      к расценке 01-01-078-05 16843,60 198,86 16644,74 971,63 0,00 21,71 

01-01-078-12      к расценке 01-01-078-06 17509,76 209,67 17300,09 1009,88 0,00 22,89 

Таблица 01-01-079. Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м³ при работе с понтона 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

01-01-079-01 Рытье траншей на болотах 

одноковшовыми экскаваторами с 

ковшом вместимостью 0,65 м³ при 

работе с понтона 

75570,87 2436,14 69523,93 5115,66 3610,80 257,52 

Таблица 01-01-080. Устройство траншей на болотах методом взрыва 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

01-01-080-01 Устройство траншей глубиной 2,5 

м на болотах методом взрыва 

50392,51 5122,66 11078,63 621,20 34191,22 517,44 

01-01-080-02 При изменении глубины траншеи 

на каждые 0,5 м добавлять или 

исключать к расценке 01-01-080-

01 

2639,53 554,40 912,63 53,48 1172,50 56 

Таблица 01-01-081. Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на 

полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 

до 15 градусов 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами 

при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 
01-01-081-01      1 9716,03 254,75 9461,28 579,67 0,00 27,6 

01-01-081-02      2 11249,87 403,35 10846,52 662,66 0,00 43,7 

01-01-081-03      3 15333,20 717,36 14615,84 885,07 0,00 77,72 

01-01-081-04      4 19294,77 1031,37 18263,40 1101,31 0,00 103,24 

01-01-081-05      5 25831,38 903,90 24927,48 1517,09 0,00 90,48 

01-01-081-06      6 29579,34 950,25 28629,09 1733,17 0,00 95,12 



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 1. «Земляные работы» 

31 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 01-01-082. Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 

01-01-082-01      1 10179,07 278,38 9900,69 592,64 0,00 30,16 

01-01-082-02      2 12489,00 410,37 12078,63 721,67 0,00 44,46 

01-01-082-03      3 15775,84 669,54 15106,30 900,30 0,00 72,54 

01-01-082-04      4 20911,17 996,14 19915,03 1185,28 0,00 100,62 

01-01-082-05      5 28716,78 895,75 27821,03 1671,90 0,00 90,48 

01-01-082-06      6 31873,60 964,66 30908,94 1852,15 0,00 97,44 

Таблица 01-01-083. Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при 

продольных уклонах от 6 до 15 градусов 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 

градусов, группа грунтов: 
01-01-083-01      1-3 11311,56 0,00 11311,56 678,55 0,00 0 

01-01-083-02      4-6 11215,63 32,66 11182,97 672,23 0,00 3,78 

Таблица 01-01-084. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с 

укладкой грунта в отвал 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных 

уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 
01-01-084-01      1 11834,77 323,99 11510,78 828,42 0,00 34,8 

01-01-084-02      2 13472,43 443,12 13029,31 919,42 0,00 46,4 

01-01-084-03      3 15254,06 631,45 14622,61 1014,14 0,00 66,12 

01-01-084-04      4 17734,62 915,48 16819,14 1141,85 0,00 91,64 

01-01-084-05      5 22165,98 827,17 21338,81 1434,55 0,00 82,8 

01-01-084-06      6 24777,05 880,72 23896,33 1584,16 0,00 88,16 

Таблица 01-01-085. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с 

погрузкой грунта на автосамосвалы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных 

уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 
01-01-085-01      1 9934,89 202,95 9731,94 584,21 0,00 20,88 

01-01-085-02      2 12113,83 270,60 11843,23 709,35 0,00 27,84 

01-01-085-03      3 15234,18 393,82 14840,36 886,20 0,00 39,78 

01-01-085-04      4 18550,97 521,24 18029,73 1075,70 0,00 52,65 

01-01-085-05      5 26156,18 528,26 25627,92 1545,30 0,00 53,36 

01-01-085-06      6 30420,98 597,17 29823,81 1790,23 0,00 60,32 

Таблица 01-01-086. Разработка грунта бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 450 

л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-01-086-01      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 1 

1843,51 0,00 1843,51 30,56 0,00 0 

01-01-086-02      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 2 

1966,41 0,00 1966,41 32,60 0,00 0 

01-01-086-03      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 3 

2089,31 0,00 2089,31 34,63 0,00 0 
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01-01-086-04      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 4 

7988,55 0,00 7988,55 132,42 0,00 0 

01-01-086-05      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 1 

2969,08 0,00 2969,08 32,60 0,00 0 

01-01-086-06      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 2 

3154,65 0,00 3154,65 34,63 0,00 0 

01-01-086-07      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 3 

3711,36 0,00 3711,36 40,74 0,00 0 

01-01-086-08      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 4 

13175,31 0,00 13175,31 144,64 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-086-09      к расценке 01-01-086-01 1474,81 0,00 1474,81 24,45 0,00 0 

01-01-086-10      к расценке 01-01-086-02 1597,71 0,00 1597,71 26,48 0,00 0 

01-01-086-11      к расценке 01-01-086-03 1720,61 0,00 1720,61 28,52 0,00 0 

01-01-086-12      к расценке 01-01-086-04 3318,32 0,00 3318,32 55,00 0,00 0 

01-01-086-13      к расценке 01-01-086-05 2226,81 0,00 2226,81 24,45 0,00 0 

01-01-086-14      к расценке 01-01-086-06 2412,38 0,00 2412,38 26,48 0,00 0 

01-01-086-15      к расценке 01-01-086-07 2597,95 0,00 2597,95 28,52 0,00 0 

01-01-086-16      к расценке 01-01-086-08 5195,90 0,00 5195,90 57,04 0,00 0 

Таблица 01-01-087. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303; 340 

кВт (410; 450 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 

01-01-087-01      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 1 

1106,11 0,00 1106,11 18,33 0,00 0 

01-01-087-02      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 2 

1229,01 0,00 1229,01 20,37 0,00 0 

01-01-087-03      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 3 

1351,91 0,00 1351,91 22,41 0,00 0 

01-01-087-04      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 1 

1670,11 0,00 1670,11 18,33 0,00 0 

01-01-087-05      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 2 

1855,68 0,00 1855,68 20,37 0,00 0 

01-01-087-06      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 3 

2041,25 0,00 2041,25 22,41 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-087-07      к расценке 01-01-087-01 368,70 0,00 368,70 6,11 0,00 0 

01-01-087-08      к расценке 01-01-087-02 491,60 0,00 491,60 8,15 0,00 0 

01-01-087-09      к расценке 01-01-087-03 491,60 0,00 491,60 8,15 0,00 0 

01-01-087-10      к расценке 01-01-087-04 556,70 0,00 556,70 6,11 0,00 0 

01-01-087-11      к расценке 01-01-087-05 742,27 0,00 742,27 8,15 0,00 0 

01-01-087-12      к расценке 01-01-087-06 742,27 0,00 742,27 8,15 0,00 0 

Таблица 01-01-088. Планировка площадей бульдозерами мощностью 303; 340 кВт (410; 

450 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера 

 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

01-01-088-01      303 кВт (410 л.с.) 89,38 0,00 89,38 1,48 0,00 0 

01-01-088-02      340 кВт (450 л.с.) 134,96 0,00 134,96 1,48 0,00 0 
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Подраздел 1.7. РАЗРАБОТКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Таблица 01-01-093. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1; 0,65; 0,4; 0,25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 

01-01-093-01      2,5 м³ в грунтах группы 1 2275,41 36,73 2238,68 263,57 0,00 3,92 

01-01-093-02      2,5 м³ в грунтах группы 2 2924,64 47,13 2877,51 338,79 0,00 5,03 

01-01-093-03      2,5 м³ в грунтах группы 3 3730,80 60,25 3670,55 432,16 0,00 6,43 

01-01-093-04      2,5 м³ в грунтах группы 4 4886,40 78,61 4807,79 566,05 0,00 8,39 

01-01-093-05      2,5 м³ в сухих сыпучих 

барханных и дюнных песках 

4061,43 65,96 3995,47 470,41 0,00 7,04 

01-01-093-06      1 (1-1,75) м³ в грунтах группы 

1 

5003,74 68,31 4935,43 235,21 0,00 7,29 

01-01-093-07      1 (1-1,75) м³ в грунтах группы 

2 

5934,73 74,12 5860,61 279,30 0,00 7,91 

01-01-093-08      1 (1-1,75) м³ в грунтах группы 

3 

7722,83 96,89 7625,94 363,43 0,00 10,34 

01-01-093-09      1 (1-1,75) м³ в грунтах группы 

4 

10484,29 130,43 10353,86 493,43 0,00 13,92 

01-01-093-10      1 (1-1,75) м³ в сухих сыпучих 

барханных и дюнных песках 

7763,65 96,89 7666,76 365,37 0,00 10,34 

01-01-093-11      0,65 (0,5-0,8) м³ в грунтах 

группы 1 

8750,89 119,37 8631,52 449,50 0,00 12,74 

01-01-093-12      0,65 (0,5-0,8) м³ в грунтах 

группы 2 

11095,76 151,51 10944,25 569,94 0,00 16,17 

01-01-093-13      0,65 (0,5-0,8) м³ в грунтах 

группы 3 

14260,90 194,61 14066,29 732,53 0,00 20,77 

01-01-093-14      0,65 (0,5-0,8) м³ в грунтах 

группы 4 

17240,15 235,47 17004,68 885,55 0,00 25,13 

01-01-093-15      0,65 (0,5-0,8) м³ в сухих 

сыпучих барханных и дюнных 

песках 

10129,98 138,21 9991,77 520,34 0,00 14,75 

01-01-093-16      0,4 (0,3-0,4) м³ в грунтах 

группы 1 

6518,27 86,02 6432,25 646,45 0,00 9,18 

01-01-093-17      0,4 (0,3-0,4) м³ в грунтах 

группы 2 

8389,59 110,57 8279,02 832,06 0,00 11,8 

01-01-093-18      0,4 (0,3-0,4) м³ в грунтах 

группы 3 

11379,40 150,39 11229,01 1128,54 0,00 16,05 

01-01-093-19      0,4 (0,3-0,4) м³ в сухих 

сыпучих барханных и дюнных 

песках 

9932,02 130,43 9801,59 985,08 0,00 13,92 

 Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 

01-01-093-20      0,25 м³ в грунтах группы 1 6386,75 110,38 6276,37 874,21 0,00 11,78 

01-01-093-21      0,25 м³ в грунтах группы 2 8858,93 152,54 8706,39 1212,67 0,00 16,28 

01-01-093-22      0,25 м³ в грунтах группы 3 11416,97 196,77 11220,20 1562,81 0,00 21 

01-01-093-23      0,25 м³ в сухих сыпучих 

барханных и дюнных песках 

9222,87 159,20 9063,67 1262,43 0,00 16,99 

Таблица 01-01-094. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного 

черпания с ковшом вместимостью 15 л 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 

15 л, группа грунтов: 
01-01-094-01      1 13402,70 0,00 13402,70 1370,85 0,00 0 

01-01-094-02      2 18278,63 0,00 18278,63 1869,68 0,00 0 
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Таблица 01-01-095. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного 

черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 

15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов: 
01-01-095-01      1 15856,16 0,00 15856,16 1621,87 0,00 0 

01-01-095-02      2 22529,81 0,00 22529,81 2304,72 0,00 0 

Таблица 01-01-096. Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного 

черпания с ковшом вместимостью 15 л 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, 

группа грунтов: 
01-01-096-01      1 15225,37 0,00 15225,37 1557,51 0,00 0 

01-01-096-02      2 21306,44 0,00 21306,44 2179,77 0,00 0 

Таблица 01-01-097. Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и 

отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного 

черпания с ковшом вместимостью 15 л 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми 

экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов: 
01-01-097-01      1 18263,71 0,00 18263,71 1868,43 0,00 0 

01-01-097-02      2 25878,63 0,00 25878,63 2647,68 0,00 0 

Таблица 01-01-098. Устройство каналов двухроторными экскаваторами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство двухроторными экскаваторами каналов сечением: 

01-01-098-01      до 1,6 м², группа грунтов 1 8024,32 0,00 8024,32 458,09 0,00 0 

01-01-098-02      до 1,6 м², группа грунтов 2 9585,51 0,00 9585,51 545,63 0,00 0 

01-01-098-03      до 1,6 м², группа грунтов 3 11962,00 0,00 11962,00 678,87 0,00 0 

01-01-098-04      свыше 1,6 м², группа грунтов 1 5231,52 0,00 5231,52 301,51 0,00 0 

01-01-098-05      свыше 1,6 м², группа грунтов 2 6168,23 0,00 6168,23 354,03 0,00 0 

01-01-098-06      свыше 1,6 м², группа грунтов 3 7648,48 0,00 7648,48 437,02 0,00 0 

Таблица 01-01-099. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство шнекороторными экскаваторами каналов сечением: 

01-01-099-01      до 4 м², группа грунтов 1 4990,89 0,00 4990,89 383,53 0,00 0 

01-01-099-02      до 4 м², группа грунтов 2 6269,07 0,00 6269,07 481,44 0,00 0 

01-01-099-03      до 4 м², группа грунтов 3 8601,12 0,00 8601,12 660,07 0,00 0 

01-01-099-04      до 10 м², группа грунтов 1 3848,14 0,00 3848,14 295,99 0,00 0 

01-01-099-05      до 10 м², группа грунтов 2 4317,93 0,00 4317,93 331,98 0,00 0 

01-01-099-06      до 10 м², группа грунтов 3 5765,41 0,00 5765,41 442,86 0,00 0 

01-01-099-07      до 15 м², группа грунтов 1 4721,89 0,00 4721,89 142,32 0,00 0 

01-01-099-08      до 15 м², группа грунтов 2 5877,44 0,00 5877,44 176,69 0,00 0 

01-01-099-09      до 15 м², группа грунтов 3 8134,03 0,00 8134,03 243,80 0,00 0 

01-01-099-10      до 25 м², группа грунтов 1 3075,78 0,00 3075,78 93,37 0,00 0 

01-01-099-11      до 25 м², группа грунтов 2 3991,50 0,00 3991,50 120,60 0,00 0 

01-01-099-12      до 25 м², группа грунтов 3 5441,39 0,00 5441,39 163,72 0,00 0 
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Таблица 01-01-100. Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором 

мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м канала 

 Устройство каналов сечением свыше 0,75 м² без предварительного выравнивания трассы плужными 

канавокопателями с трактором мощностью: 
01-01-100-01      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

1015,64 563,75 451,89 51,38 0,00 55 

01-01-100-02      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1450,81 563,75 887,06 100,86 0,00 55 

01-01-100-03      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

1011,03 563,75 447,28 37,20 0,00 55 

01-01-100-04      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1433,36 563,75 869,61 72,31 0,00 55 

01-01-100-05      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

1000,88 563,75 437,13 29,06 0,00 55 

01-01-100-06      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1411,99 563,75 848,24 56,40 0,00 55 

 Устройство каналов сечением до 0,75 м² без предварительного выравнивания трассы плужными 

канавокопателями с трактором мощностью: 
01-01-100-07      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

971,49 563,75 407,74 46,36 0,00 55 

01-01-100-08      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1364,03 563,75 800,28 91,00 0,00 55 

01-01-100-09      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

967,32 563,75 403,57 33,56 0,00 55 

01-01-100-10      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1341,21 563,75 777,46 65,05 0,00 55 

01-01-100-11      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

961,82 563,75 398,07 26,47 0,00 55 

01-01-100-12      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1331,28 563,75 767,53 51,04 0,00 55 

 Устройство каналов сечением свыше 0,75 м² с предварительным выравниванием трассы плужными 

канавокопателями с трактором мощностью: 
01-01-100-13      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

1540,45 563,75 976,70 128,22 0,00 55 

01-01-100-14      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1975,62 563,75 1411,87 177,68 0,00 55 

01-01-100-15      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

1535,85 563,75 972,10 114,03 0,00 55 

01-01-100-16      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1958,17 563,75 1394,42 149,14 0,00 55 

01-01-100-17      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

1525,69 563,75 961,94 105,93 0,00 55 

01-01-100-18      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1936,80 563,75 1373,05 133,20 0,00 55 

 Устройство каналов сечением до 0,75 м² с предварительным выравниванием трассы плужными 

канавокопателями с трактором мощностью: 
01-01-100-19      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

1496,30 563,75 932,55 123,17 0,00 55 
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01-01-100-20      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1888,85 563,75 1325,10 167,80 0,00 55 

01-01-100-21      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

1492,13 563,75 928,38 110,42 0,00 55 

01-01-100-22      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1870,74 563,75 1306,99 141,87 0,00 55 

01-01-100-23      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 1-2 

1486,64 563,75 922,89 103,33 0,00 55 

01-01-100-24      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 3-4 и вязкие сыпучие 

грунты 

1856,10 563,75 1292,35 127,88 0,00 55 

Таблица 01-01-101. Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 

мощностью 103 кВт (140 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с.): 

01-01-101-01      без предварительного 

выравнивания трассы, группа 

грунтов 1 

3723,32 0,00 3723,32 338,39 0,00 0 

01-01-101-02      без предварительного 

выравнивания трассы, группа 

грунтов 2 

5952,55 0,00 5952,55 540,97 0,00 0 

01-01-101-03      с предварительным 

выравниванием трассы, группа 

грунтов 1 

4052,79 0,00 4052,79 365,54 0,00 0 

01-01-101-04      с предварительным 

выравниванием трассы, группа 

грунтов 2 

6282,02 0,00 6282,02 568,06 0,00 0 

Таблица 01-01-102. Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, группа грунтов: 

01-01-102-01      1 1925,68 283,00 1642,68 340,23 0,00 27,61 

01-01-102-02      2 2569,52 415,43 2154,09 446,15 0,00 40,53 

01-01-102-03      3 4294,20 661,84 3632,36 732,35 0,00 64,57 

Таблица 01-01-103. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов 

и выемок до 1 м грейдер-элеваторами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-

элеваторами при движении агрегата: 
01-01-103-01      в одном направлении без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 1 

1910,80 0,00 1910,80 97,23 0,00 0 

01-01-103-02      в одном направлении без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 2 

2907,00 0,00 2907,00 147,92 0,00 0 

01-01-103-03      в одном направлении без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 3 

4444,93 0,00 4444,93 237,88 0,00 0 

01-01-103-04      в одном направлении с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 1 

2101,77 0,00 2101,77 136,78 0,00 0 

01-01-103-05      в одном направлении с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 2 

3097,97 0,00 3097,97 187,43 0,00 0 
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01-01-103-06      в одном направлении с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 3 

4635,65 0,00 4635,65 277,24 0,00 0 

01-01-103-07      в двух направлениях без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 1 

1043,80 0,00 1043,80 53,11 0,00 0 

01-01-103-08      в двух направлениях без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 2 

1693,20 0,00 1693,20 86,15 0,00 0 

01-01-103-09      в двух направлениях без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 3 

3003,33 0,00 3003,33 164,52 0,00 0 

01-01-103-10      в двух направлениях с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 1 

1234,77 0,00 1234,77 92,64 0,00 0 

01-01-103-11      в двух направлениях с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 2 

1884,17 0,00 1884,17 125,66 0,00 0 

01-01-103-12      в двух направлениях с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 3 

3194,05 0,00 3194,05 203,87 0,00 0 

Таблица 01-01-104. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов 

и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-

элеваторами при движении агрегата: 
01-01-104-01      в одном направлении без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 1 

2386,80 0,00 2386,80 121,45 0,00 0 

01-01-104-02      в одном направлении без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 2 

3634,60 0,00 3634,60 184,94 0,00 0 

01-01-104-03      в одном направлении без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 3 

5492,13 0,00 5492,13 291,16 0,00 0 

01-01-104-04      в одном направлении с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 1 

2577,77 0,00 2577,77 160,96 0,00 0 

01-01-104-05      в одном направлении с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 2 

3825,57 0,00 3825,57 224,46 0,00 0 

01-01-104-06      в одном направлении с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 3 

5682,98 0,00 5682,98 330,47 0,00 0 

01-01-104-07      в двух направлениях без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 1 

1302,20 0,00 1302,20 66,26 0,00 0 

01-01-104-08      в двух направлениях без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 2 

2114,80 0,00 2114,80 107,61 0,00 0 

01-01-104-09      в двух направлениях без 

предварительного выравнивания 

трассы, группа грунтов 3 

3707,13 0,00 3707,13 200,33 0,00 0 

01-01-104-10      в двух направлениях с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 1 

1493,17 0,00 1493,17 105,79 0,00 0 

01-01-104-11      в двух направлениях с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 2 

2305,77 0,00 2305,77 147,15 0,00 0 
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01-01-104-12      в двух направлениях с 

предварительным выравниванием 

трассы, группа грунтов 3 

3897,98 0,00 3897,98 239,74 0,00 0 

Таблица 01-01-105. Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с 

ковшом вместимостью 3; 4,5; 7; 8; 10 и 15 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 
01-01-105-01      1 4185,87 49,57 4136,30 415,30 0,00 5,29 

01-01-105-02      2 4611,16 55,00 4556,16 457,77 0,00 5,87 

01-01-105-03      сухие сыпучие барханные 

пески 

5411,22 32,98 5378,24 540,93 0,00 3,52 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или 

исключать: 
01-01-105-04      к расценке 01-01-105-01 2314,20 30,64 2283,56 230,99 0,00 3,27 

01-01-105-05      к расценке 01-01-105-02 2517,33 33,45 2483,88 251,26 0,00 3,57 

01-01-105-06      к расценке 01-01-105-03 2850,64 19,02 2831,62 286,43 0,00 2,03 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: 
01-01-105-07      к расценке 01-01-105-01 227,44 3,09 224,35 22,69 0,00 0,33 

01-01-105-08      к расценке 01-01-105-02 271,27 3,65 267,62 27,07 0,00 0,39 

01-01-105-09      к расценке 01-01-105-03 329,16 2,25 326,91 33,07 0,00 0,24 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи 

на 1 м, добавлять или исключать: 
01-01-105-10      к расценке 01-01-105-07 115,28 1,50 113,78 11,51 0,00 0,16 

01-01-105-11      к расценке 01-01-105-08 134,70 1,69 133,01 13,45 0,00 0,18 

01-01-105-12      к расценке 01-01-105-09 166,18 1,12 165,06 16,70 0,00 0,12 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 
01-01-105-13      1 6187,82 41,23 6146,59 373,62 0,00 4,4 

01-01-105-14      2 7147,00 48,16 7098,84 429,06 0,00 5,14 

01-01-105-15      сухие сыпучие барханные 

пески 

8655,04 29,61 8625,43 517,85 0,00 3,16 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или 

исключать: 
01-01-105-16      к расценке 01-01-105-13 3623,88 26,14 3597,74 209,16 0,00 2,79 

01-01-105-17      к расценке 01-01-105-14 4202,34 30,27 4172,07 242,55 0,00 3,23 

01-01-105-18      к расценке 01-01-105-15 4766,62 17,24 4749,38 276,11 0,00 1,84 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: 
01-01-105-19      к расценке 01-01-105-13 383,71 2,81 380,90 22,14 0,00 0,3 

01-01-105-20      к расценке 01-01-105-14 419,70 3,09 416,61 24,22 0,00 0,33 

01-01-105-21      к расценке 01-01-105-15 573,51 2,16 571,35 33,22 0,00 0,23 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи 

на 1 м, добавлять или исключать: 
01-01-105-22      к расценке 01-01-105-19 191,76 1,31 190,45 11,07 0,00 0,14 

01-01-105-23      к расценке 01-01-105-20 212,78 1,50 211,28 12,28 0,00 0,16 

01-01-105-24      к расценке 01-01-105-21 286,80 1,12 285,68 16,61 0,00 0,12 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 
01-01-105-25      1 5059,07 25,95 5033,12 275,27 0,00 2,77 

01-01-105-26      2 5834,06 30,17 5803,89 314,71 0,00 3,22 

01-01-105-27      сухие сыпучие барханные 

пески 

7134,31 18,74 7115,57 381,74 0,00 2 
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 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или 

исключать: 
01-01-105-28      к расценке 01-01-105-25 2930,38 16,30 2914,08 149,13 0,00 1,74 

01-01-105-29      к расценке 01-01-105-26 3474,27 19,30 3454,97 176,81 0,00 2,06 

01-01-105-30      к расценке 01-01-105-27 3905,23 10,78 3894,45 199,30 0,00 1,15 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: 
01-01-105-31      к расценке 01-01-105-25 435,53 2,81 432,72 22,14 0,00 0,3 

01-01-105-32      к расценке 01-01-105-26 476,37 3,09 473,28 24,22 0,00 0,33 

01-01-105-33      к расценке 01-01-105-27 651,24 2,16 649,08 33,22 0,00 0,23 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи 

на 1 м, добавлять или исключать: 
01-01-105-34      к расценке 01-01-105-31 214,29 1,31 212,98 10,90 0,00 0,14 

01-01-105-35      к расценке 01-01-105-32 241,52 1,50 240,02 12,28 0,00 0,16 

01-01-105-36      к расценке 01-01-105-33 325,66 1,12 324,54 16,61 0,00 0,12 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 
01-01-105-37      1 6377,83 26,89 6350,94 254,89 0,00 2,87 

01-01-105-38      2 7473,89 31,76 7442,13 294,64 0,00 3,39 

01-01-105-39      сухие сыпучие барханные 

пески 

9184,17 19,86 9164,31 357,52 0,00 2,12 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или 

исключать: 
01-01-105-40      к расценке 01-01-105-37 3803,19 17,24 3785,95 138,05 0,00 1,84 

01-01-105-41      к расценке 01-01-105-38 4565,65 20,61 4545,04 165,73 0,00 2,2 

01-01-105-42      к расценке 01-01-105-39 5159,19 11,62 5147,57 187,71 0,00 1,24 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: 
01-01-105-43      к расценке 01-01-105-37 548,03 2,44 545,59 19,90 0,00 0,26 

01-01-105-44      к расценке 01-01-105-38 610,08 2,81 607,27 22,14 0,00 0,3 

01-01-105-45      к расценке 01-01-105-39 851,29 2,06 849,23 30,97 0,00 0,22 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи 

на 1 м, добавлять или исключать: 
01-01-105-46      к расценке 01-01-105-43 271,65 1,22 270,43 9,86 0,00 0,13 

01-01-105-47      к расценке 01-01-105-44 304,95 1,31 303,64 11,07 0,00 0,14 

01-01-105-48      к расценке 01-01-105-45 423,18 0,94 422,24 15,40 0,00 0,1 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 
01-01-105-49      1 4632,91 20,24 4612,67 198,43 0,00 2,16 

01-01-105-50      2 5514,43 24,36 5490,07 233,92 0,00 2,6 

01-01-105-51      сухие сыпучие барханные 

пески 

6725,33 15,46 6709,87 283,10 0,00 1,65 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или 

исключать: 
01-01-105-52      к расценке 01-01-105-49 1698,47 7,87 1690,60 68,34 0,00 0,84 

01-01-105-53      к расценке 01-01-105-50 1952,12 9,00 1943,12 78,54 0,00 0,96 

01-01-105-54      к расценке 01-01-105-51 2093,51 4,87 2088,64 84,42 0,00 0,52 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: 
01-01-105-55      к расценке 01-01-105-49 395,82 2,06 393,76 15,92 0,00 0,22 

01-01-105-56      к расценке 01-01-105-50 447,46 2,34 445,12 17,99 0,00 0,25 

01-01-105-57      к расценке 01-01-105-51 592,14 1,50 590,64 23,87 0,00 0,16 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи 

на 1 м, добавлять или исключать: 
01-01-105-58      к расценке 01-01-105-55 202,28 1,12 201,16 8,13 0,00 0,12 
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01-01-105-59      к расценке 01-01-105-56 228,06 1,22 226,84 9,17 0,00 0,13 

01-01-105-60      к расценке 01-01-105-57 338,87 0,75 338,12 13,67 0,00 0,08 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, группа грунтов: 
01-01-105-61      1 7239,89 20,43 7219,46 187,14 0,00 2,18 

01-01-105-62      2 8181,61 23,05 8158,56 209,56 0,00 2,46 

01-01-105-63      сухие сыпучие барханные 

пески 

10121,80 15,18 10106,62 256,11 0,00 1,62 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при 

перемещении грунта до 100 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м, добавлять или 

исключать: 
01-01-105-64      к расценке 01-01-105-61 2755,99 8,53 2747,46 65,56 0,00 0,91 

01-01-105-65      к расценке 01-01-105-62 3090,85 9,65 3081,20 73,52 0,00 1,03 

01-01-105-66      к расценке 01-01-105-63 3202,30 4,69 3197,61 76,30 0,00 0,5 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и глубине выемки 2 м, добавлять: 
01-01-105-67      к расценке 01-01-105-61 381,33 1,03 380,30 9,07 0,00 0,11 

01-01-105-68      к расценке 01-01-105-62 482,60 1,41 481,19 11,48 0,00 0,15 

01-01-105-69      к расценке 01-01-105-63 761,63 1,03 760,60 18,15 0,00 0,11 

 Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м³ при 

перемещении грунта на каждые последующие 10 м и изменении глубины выемки или высоты насыпи 

на 1 м, добавлять или исключать: 
01-01-105-70      к расценке 01-01-105-67 186,83 0,56 186,27 4,44 0,00 0,06 

01-01-105-71      к расценке 01-01-105-68 241,26 0,66 240,60 5,74 0,00 0,07 

01-01-105-72      к расценке 01-01-105-69 380,86 0,56 380,30 9,07 0,00 0,06 

Таблица 01-01-106. Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59; 79; 96 кВт 

(80; 108; 130 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-01-106-01      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

1 

1878,40 0,00 1878,40 157,83 0,00 0 

01-01-106-02      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2 

2443,74 0,00 2443,74 205,33 0,00 0 

01-01-106-03      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

3 

2863,19 0,00 2863,19 240,57 0,00 0 

01-01-106-04      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 1 

1247,68 0,00 1247,68 117,85 0,00 0 

01-01-106-05      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2 

1427,88 0,00 1427,88 134,87 0,00 0 

01-01-106-06      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 3 

1838,05 0,00 1838,05 173,61 0,00 0 

01-01-106-07      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 1 

1207,21 0,00 1207,21 76,02 0,00 0 

01-01-106-08      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 2 

1299,87 0,00 1299,87 81,86 0,00 0 

01-01-106-09      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 3 

1392,53 0,00 1392,53 87,70 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-106-10      к расценке 01-01-106-01 1634,69 0,00 1634,69 137,35 0,00 0 

01-01-106-11      к расценке 01-01-106-02 2042,53 0,00 2042,53 171,62 0,00 0 

01-01-106-12      к расценке 01-01-106-03 2443,74 0,00 2443,74 205,33 0,00 0 

01-01-106-13      к расценке 01-01-106-04 1089,79 0,00 1089,79 102,93 0,00 0 

01-01-106-14      к расценке 01-01-106-05 1184,18 0,00 1184,18 111,85 0,00 0 

01-01-106-15      к расценке 01-01-106-06 1280,29 0,00 1280,29 120,93 0,00 0 

01-01-106-16      к расценке 01-01-106-07 761,90 0,00 761,90 47,98 0,00 0 

01-01-106-17      к расценке 01-01-106-08 792,79 0,00 792,79 49,93 0,00 0 

01-01-106-18      к расценке 01-01-106-09 823,68 0,00 823,68 51,87 0,00 0 
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Таблица 01-01-107. Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором 

мощностью 59 кВт (80 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м оросителя 

01-01-107-01 Устройство временных 

оросителей канавокопателями с 

трактором мощностью 59 кВт (80 

л.с.) 

158,09 69,09 89,00 10,54 0,00 6,74 

Таблица 01-01-108. Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи 

прицепными грейдерами 
 Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности 

 Планировка прицепными грейдерами: 

01-01-108-01      средними дна и откосов 

выемки, группа грунтов 1 

80,30 0,00 80,30 17,51 0,00 0 

01-01-108-02      средними дна и откосов 

выемки, группа грунтов 2 

117,48 0,00 117,48 25,61 0,00 0 

01-01-108-03      средними гребня и откосов 

насыпи, группа грунтов 1-3 

74,36 0,00 74,36 16,21 0,00 0 

01-01-108-04      тяжелыми дна и откосов 

выемки, группа грунтов 1 

46,93 0,00 46,93 9,72 0,00 0 

01-01-108-05      тяжелыми дна и откосов 

выемки, группа грунтов 2 

69,59 0,00 69,59 14,41 0,00 0 

01-01-108-06      тяжелыми гребня и откосов 

насыпи, группа грунтов 1-3 

42,08 0,00 42,08 8,72 0,00 0 

Таблица 01-01-109. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами 
 Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности 

 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 

01-01-109-01      1-2 4208,17 58,94 4149,23 216,08 0,00 6,29 

01-01-109-02      3-4 6778,47 92,39 6686,08 348,19 0,00 9,86 

Таблица 01-01-110. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке 

в транспортное средство 
 Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности 

 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа 

грунтов: 
01-01-110-01      1-2 5066,62 70,74 4995,88 260,17 0,00 7,55 

01-01-110-02      3-4 8116,43 110,57 8005,86 416,92 0,00 11,8 

Таблица 01-01-111. Планировка дна и откосов выработок вручную 
 Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности 

 Планировка вручную: 

01-01-111-01      дна и откосов выемок каналов, 

группа грунтов 1 

886,63 886,63 0,00 0,00 0,00 86,5 

01-01-111-02      дна и откосов выемок каналов, 

группа грунтов 2 

1322,25 1322,25 0,00 0,00 0,00 129 

01-01-111-03      дна и откосов выемок каналов, 

группа грунтов 3 

2214,00 2214,00 0,00 0,00 0,00 216 

01-01-111-04      дна и откосов выемок каналов, 

группа грунтов 4 

2952,00 2952,00 0,00 0,00 0,00 288 

01-01-111-05      гребня и откосов дамб и 

земляных подушек, группа 

грунтов 1 

538,13 538,13 0,00 0,00 0,00 52,5 



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 1. «Земляные работы» 

42 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01-111-06      гребня и откосов дамб и 

земляных подушек, группа 

грунтов 2 

666,25 666,25 0,00 0,00 0,00 65 

01-01-111-07      гребня и откосов дамб и 

земляных подушек, группа 

грунтов 3 

789,25 789,25 0,00 0,00 0,00 77 

01-01-111-08      гребня и откосов дамб и 

земляных подушек, группа 

грунтов 4 

932,75 932,75 0,00 0,00 0,00 91 

Таблица 01-01-112. Планировка орошаемых площадей бескулисным способом 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м 

прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 
01-01-112-01      3 м³, группа грунтов 1 5411,44 22,23 5389,21 545,14 0,00 2,35 

01-01-112-02      3 м³, группа грунтов 2 6159,81 22,23 6137,58 620,84 0,00 2,35 

01-01-112-03      3 м³, сухие сыпучие барханные 

и дюнные пески и сухие 

пылеватые лессовидные суглинки 

7329,63 22,23 7307,40 739,18 0,00 2,35 

01-01-112-04      7 м³, группа грунтов 1 7151,92 22,23 7129,69 364,86 0,00 2,35 

01-01-112-05      7 м³, группа грунтов 2 8423,02 22,23 8400,79 429,91 0,00 2,35 

01-01-112-06      7 м³, сухие сыпучие барханные 

и дюнные пески и сухие 

пылеватые лессовидные суглинки 

10157,27 22,23 10135,04 518,65 0,00 2,35 

01-01-112-07      8 м³, группа грунтов 1 8187,17 22,23 8164,94 297,73 0,00 2,35 

01-01-112-08      8 м³, группа грунтов 2 9705,35 22,23 9683,12 353,09 0,00 2,35 

01-01-112-09      8 м³, сыпучие барханные и 

дюнные пески и сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

12139,17 22,23 12116,94 441,84 0,00 2,35 

01-01-112-10      10 м³, группа грунтов 1 5680,39 22,23 5658,16 228,71 0,00 2,35 

01-01-112-11      10 м³, группа грунтов 2 6951,55 22,23 6929,32 280,09 0,00 2,35 

01-01-112-12      10 м³, сухие сыпучие 

барханные и дюнные пески и 

сухие пылеватые лессовидные 

суглинки 

8757,71 22,23 8735,48 353,09 0,00 2,35 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-112-13      к расценке 01-01-112-01 307,68 0,00 307,68 31,12 0,00 0 

01-01-112-14      к расценке 01-01-112-02 370,18 0,00 370,18 37,45 0,00 0 

01-01-112-15      к расценке 01-01-112-03 491,97 0,00 491,97 49,76 0,00 0 

01-01-112-16      к расценке 01-01-112-04 432,72 0,00 432,72 22,14 0,00 0 

01-01-112-17      к расценке 01-01-112-05 561,18 0,00 561,18 28,72 0,00 0 

01-01-112-18      к расценке 01-01-112-06 733,59 0,00 733,59 37,54 0,00 0 

01-01-112-19      к расценке 01-01-112-07 545,59 0,00 545,59 19,90 0,00 0 

01-01-112-20      к расценке 01-01-112-08 725,88 0,00 725,88 26,47 0,00 0 

01-01-112-21      к расценке 01-01-112-09 910,91 0,00 910,91 33,22 0,00 0 

01-01-112-22      к расценке 01-01-112-10 368,08 0,00 368,08 14,88 0,00 0 

01-01-112-23      к расценке 01-01-112-11 466,52 0,00 466,52 18,86 0,00 0 

01-01-112-24      к расценке 01-01-112-12 599,20 0,00 599,20 24,22 0,00 0 

Таблица 01-01-113. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 

96; 118 кВт (80; 108; 130; 160 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-01-113-01      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

1 

2129,30 32,06 2097,24 176,21 0,00 3,5 

01-01-113-02      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2 

2721,58 40,76 2680,82 225,25 0,00 4,45 

01-01-113-03      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

3 

3711,62 52,30 3659,32 314,64 0,00 5,71 



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 1. «Земляные работы» 

43 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01-113-04      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 1 

1304,39 18,96 1285,43 121,41 0,00 2,07 

01-01-113-05      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2 

1605,70 23,36 1582,34 149,46 0,00 2,55 

01-01-113-06      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 3 

2023,22 26,47 1996,75 193,42 0,00 2,89 

01-01-113-07      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 1 

1767,54 17,22 1750,32 110,23 0,00 1,88 

01-01-113-08      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 2 

2336,84 22,81 2314,03 145,73 0,00 2,49 

01-01-113-09      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 3 

2775,28 24,55 2750,73 185,36 0,00 2,68 

01-01-113-10      118 кВт (160 л.с.), группа 

грунтов 1 

1942,13 16,21 1925,92 99,85 0,00 1,77 

01-01-113-11      118 кВт (160 л.с.), группа 

грунтов 2 

2427,65 20,24 2407,41 124,82 0,00 2,21 

01-01-113-12      118 кВт (160 л.с.), группа 

грунтов 3 

2936,13 22,81 2913,32 165,77 0,00 2,49 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-113-13      к расценке 01-01-113-01 1914,87 0,00 1914,87 160,89 0,00 0 

01-01-113-14      к расценке 01-01-113-02 2097,24 0,00 2097,24 176,21 0,00 0 

01-01-113-15      к расценке 01-01-113-03 2480,22 0,00 2480,22 208,39 0,00 0 

01-01-113-16      к расценке 01-01-113-04 1048,60 0,00 1048,60 99,04 0,00 0 

01-01-113-17      к расценке 01-01-113-05 1127,54 0,00 1127,54 106,50 0,00 0 

01-01-113-18      к расценке 01-01-113-06 1185,89 0,00 1185,89 112,01 0,00 0 

01-01-113-19      к расценке 01-01-113-07 1482,62 0,00 1482,62 93,37 0,00 0 

01-01-113-20      к расценке 01-01-113-08 1601,03 0,00 1601,03 100,83 0,00 0 

01-01-113-21      к расценке 01-01-113-09 1691,12 0,00 1691,12 106,50 0,00 0 

01-01-113-22      к расценке 01-01-113-10 1582,01 0,00 1582,01 82,02 0,00 0 

01-01-113-23      к расценке 01-01-113-11 1753,97 0,00 1753,97 90,94 0,00 0 

01-01-113-24      к расценке 01-01-113-12 1857,14 0,00 1857,14 96,29 0,00 0 

Таблица 01-01-114. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт 

(180 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта на 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт 

(180 л.с.), группа грунтов: 
01-01-114-01      1 2178,47 15,60 2162,87 96,29 0,00 1,69 

01-01-114-02      2 2663,26 19,75 2643,51 117,68 0,00 2,14 

01-01-114-03      3 3256,74 21,97 3234,77 160,36 0,00 2,38 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-114-04      к расценке 01-01-114-01 1642,18 0,00 1642,18 73,11 0,00 0 

01-01-114-05      к расценке 01-01-114-02 1802,39 0,00 1802,39 80,24 0,00 0 

01-01-114-06      к расценке 01-01-114-03 1922,55 0,00 1922,55 85,59 0,00 0 

Таблица 01-01-115. Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами и 

автогрейдерами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Планировка орошаемых площадей прицепными грейдерами: 

01-01-115-01      средними с перемещением 

грунта до 20 м 

6155,28 102,78 6052,50 1319,49 0,00 11,22 

01-01-115-02      средними, на каждые 

последующие 10 м добавлять к 

расценке 01-01-115-01 

1098,97 0,00 1098,97 239,58 0,00 0 

01-01-115-03      тяжелыми с перемещением 

грунта до 20 м 

5062,53 77,86 4984,67 1032,42 0,00 8,5 

01-01-115-04      тяжелыми, на каждые 

последующие 10 м добавлять к 

расценке 01-01-115-02 

797,87 0,00 797,87 165,25 0,00 0 
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 Планировка орошаемых площадей автогрейдерами: 

01-01-115-05      средними с перемещением 

грунта до 20 м 

5442,25 77,49 5364,76 456,47 0,00 8,46 

01-01-115-06      средними, на каждые 

последующие 10 м добавлять к 

расценке 01-01-115-03 

895,40 0,00 895,40 76,19 0,00 0 

Таблица 01-01-116. Выравнивание поверхности поливного участка грейдерами и 

автогрейдерами 
 Измеритель: 1 га 

 Выравнивание поверхности поливного участка: 

01-01-116-01      прицепными грейдерами 

средними к трактору мощностью 

59 кВт (80 л.с.) 

279,89 4,78 275,11 59,98 0,00 0,51 

01-01-116-02      прицепными грейдерами 

тяжелыми к трактору мощностью 

79 кВт (108 л.с.) 

221,95 3,47 218,48 45,25 0,00 0,37 

01-01-116-03      автогрейдерами средними к 

трактору мощностью 99 кВт (135 

л.с.) 

225,90 3,00 222,90 18,97 0,00 0,32 

Таблица 01-01-117. Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми 

планировщиками 
 Измеритель: 1 га 

 Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками к трактору мощностью: 

01-01-117-01      59 кВт (80 л.с.) при длине гона 

до 500 м в один проход 

274,78 5,03 269,75 31,93 0,00 0,54 

01-01-117-02      59 кВт (80 л.с.) при длине гона 

до 500 м в два прохода 

462,38 5,03 457,35 54,14 0,00 0,54 

01-01-117-03      59 кВт (80 л.с.) при длине гона 

до 500 м в три прохода 

652,71 5,03 647,68 76,67 0,00 0,54 

01-01-117-04      59 кВт (80 л.с.) при длине гона 

свыше 500 м в один проход 

233,70 5,03 228,67 27,07 0,00 0,54 

01-01-117-05      59 кВт (80 л.с.) при длине гона 

свыше 500 м в два прохода 

393,91 5,03 388,88 46,04 0,00 0,54 

01-01-117-06      59 кВт (80 л.с.) при длине гона 

свыше 500 м в три прохода 

556,86 5,03 551,83 65,33 0,00 0,54 

01-01-117-07      79 кВт (108 л.с.) при длине 

гона до 500 м в один проход 

188,63 2,90 185,73 21,11 0,00 0,31 

01-01-117-08      79 кВт (108 л.с.) при длине 

гона до 500 м в два прохода 

319,56 2,90 316,66 35,98 0,00 0,31 

01-01-117-09      79 кВт (108 л.с.) при длине 

гона до 500 м в три прохода 

448,96 2,90 446,06 50,69 0,00 0,31 

01-01-117-10      79 кВт (108 л.с.) при длине 

гона свыше 500 м в один проход 

159,71 2,90 156,81 17,82 0,00 0,31 

01-01-117-11      79 кВт (108 л.с.) при длине 

гона свыше 500 м в два прохода 

270,84 2,90 267,94 30,45 0,00 0,31 

01-01-117-12      79 кВт (108 л.с.) при длине 

гона свыше 500 м в три прохода 

377,41 2,90 374,51 42,56 0,00 0,31 

Таблица 01-01-118. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков 

бескулисным способом или кулисным с объемом кулис до 100 м³ на 1 

га чека 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или 

кулисным с объемом кулис до 100 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными 

скреперами с ковшом вместимостью: 
01-01-118-01      3 м³, группа грунтов 1 6117,58 44,18 6073,40 675,80 0,00 4,67 



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 1. «Земляные работы» 

45 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01-01-118-02      3 м³, группа грунтов 2 6874,22 44,18 6830,04 755,34 0,00 4,67 

01-01-118-03      3 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

8370,23 44,18 8326,05 915,82 0,00 4,67 

01-01-118-04      7 м³, группа грунтов 1 9767,71 44,18 9723,53 590,82 0,00 4,67 

01-01-118-05      7 м³, группа грунтов 2 10797,64 44,18 10753,46 647,34 0,00 4,67 

01-01-118-06      7 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

13428,86 44,18 13384,68 795,90 0,00 4,67 

01-01-118-07      8 м³, группа грунтов 1 11922,25 43,80 11878,45 535,39 0,00 4,63 

01-01-118-08      8 м³, группа грунтов 2 13409,77 44,18 13365,59 594,08 0,00 4,67 

01-01-118-09      8 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

16421,27 44,18 16377,09 719,15 0,00 4,67 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-118-10      к расценке 01-01-118-01 506,39 0,00 506,39 51,22 0,00 0 

01-01-118-11      к расценке 01-01-118-02 514,40 0,00 514,40 52,03 0,00 0 

01-01-118-12      к расценке 01-01-118-03 708,31 0,00 708,31 71,65 0,00 0 

01-01-118-13      к расценке 01-01-118-04 530,75 0,00 530,75 27,16 0,00 0 

01-01-118-14      к расценке 01-01-118-05 581,46 0,00 581,46 29,76 0,00 0 

01-01-118-15      к расценке 01-01-118-06 743,73 0,00 743,73 38,06 0,00 0 

01-01-118-16      к расценке 01-01-118-07 687,92 0,00 687,92 25,09 0,00 0 

01-01-118-17      к расценке 01-01-118-08 744,86 0,00 744,86 27,16 0,00 0 

01-01-118-18      к расценке 01-01-118-09 963,09 0,00 963,09 35,12 0,00 0 

Таблица 01-01-119. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков 

кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м³ на 1 га чека 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом 

кулис от 101 до 300 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом 

вместимостью: 
01-01-119-01      3 м³, группа грунтов 1 6720,12 44,18 6675,94 737,09 0,00 4,67 

01-01-119-02      3 м³, группа грунтов 2 7550,47 44,18 7506,29 823,62 0,00 4,67 

01-01-119-03      3 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

9209,94 44,18 9165,76 1001,18 0,00 4,67 

01-01-119-04      7 м³, группа грунтов 1 10771,74 44,18 10727,56 642,22 0,00 4,67 

01-01-119-05      7 м³, группа грунтов 2 11913,24 44,18 11869,06 704,45 0,00 4,67 

01-01-119-06      7 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

14818,29 44,18 14774,11 867,05 0,00 4,67 

01-01-119-07      8 м³, группа грунтов 1 13165,63 44,18 13121,45 580,69 0,00 4,67 

01-01-119-08      8 м³, группа грунтов 2 14814,08 44,18 14769,90 645,28 0,00 4,67 

01-01-119-09      8 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

18148,19 44,18 18104,01 782,15 0,00 4,67 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-119-10      к расценке 01-01-119-01 560,88 0,00 560,88 56,74 0,00 0 

01-01-119-11      к расценке 01-01-119-02 572,09 0,00 572,09 57,87 0,00 0 

01-01-119-12      к расценке 01-01-119-03 786,83 0,00 786,83 79,59 0,00 0 

01-01-119-13      к расценке 01-01-119-04 588,22 0,00 588,22 30,10 0,00 0 

01-01-119-14      к расценке 01-01-119-05 649,08 0,00 649,08 33,22 0,00 0 

01-01-119-15      к расценке 01-01-119-06 824,87 0,00 824,87 42,21 0,00 0 

01-01-119-16      к расценке 01-01-119-07 763,83 0,00 763,83 27,85 0,00 0 

01-01-119-17      к расценке 01-01-119-08 825,51 0,00 825,51 30,10 0,00 0 

01-01-119-18      к расценке 01-01-119-09 1072,21 0,00 1072,21 39,10 0,00 0 

Таблица 01-01-120. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков 

кулисным способом с объемом кулис от 301 м³ до 900 м³ на 1 га чека 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом 

кулис от 301 до 900 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом 

вместимостью: 
01-01-120-01      3 м³, группа грунтов 1 7268,18 44,18 7224,00 792,35 0,00 4,67 

01-01-120-02      3 м³, группа грунтов 2 8172,24 44,18 8128,06 886,28 0,00 4,67 
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01-01-120-03      3 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

9959,91 44,18 9915,73 1076,76 0,00 4,67 

01-01-120-04      7 м³, группа грунтов 1 11694,65 44,18 11650,47 689,15 0,00 4,67 

01-01-120-05      7 м³, группа грунтов 2 12917,28 44,18 12873,10 755,94 0,00 4,67 

01-01-120-06      7 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

16089,39 44,18 16045,21 932,27 0,00 4,67 

01-01-120-07      8 м³, группа грунтов 1 14304,27 44,18 14260,09 622,26 0,00 4,67 

01-01-120-08      8 м³, группа грунтов 2 16061,83 44,18 16017,65 690,87 0,00 4,67 

01-01-120-09      8 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

19718,56 44,18 19674,38 839,53 0,00 4,67 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-120-10      к расценке 01-01-120-01 612,16 0,00 612,16 61,92 0,00 0 

01-01-120-11      к расценке 01-01-120-02 623,37 0,00 623,37 63,06 0,00 0 

01-01-120-12      к расценке 01-01-120-03 858,94 0,00 858,94 86,89 0,00 0 

01-01-120-13      к расценке 01-01-120-04 642,31 0,00 642,31 32,87 0,00 0 

01-01-120-14      к расценке 01-01-120-05 706,55 0,00 706,55 36,16 0,00 0 

01-01-120-15      к расценке 01-01-120-06 902,62 0,00 902,62 46,19 0,00 0 

01-01-120-16      к расценке 01-01-120-07 835,00 0,00 835,00 30,45 0,00 0 

01-01-120-17      к расценке 01-01-120-08 901,42 0,00 901,42 32,87 0,00 0 

01-01-120-18      к расценке 01-01-120-09 1162,35 0,00 1162,35 42,39 0,00 0 

Таблица 01-01-121. Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков 

кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м³ на 1 га чека 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом 

кулис свыше 900 м³ на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом 

вместимостью: 
01-01-121-01      3 м³, группа грунтов 1 8292,18 44,18 8248,00 895,89 0,00 4,67 

01-01-121-02      3 м³, группа грунтов 2 9340,47 44,18 9296,29 1004,96 0,00 4,67 

01-01-121-03      3 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

11402,16 44,18 11357,98 1222,53 0,00 4,67 

01-01-121-04      7 м³, группа грунтов 1 13391,71 44,18 13347,53 776,34 0,00 4,67 

01-01-121-05      7 м³, группа грунтов 2 14881,40 44,18 14837,22 856,37 0,00 4,67 

01-01-121-06      7 м 3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

18479,48 44,18 18435,30 1054,55 0,00 4,67 

01-01-121-07      8 м³, группа грунтов 1 16410,74 44,18 16366,56 699,35 0,00 4,67 

01-01-121-08      8 м³, группа грунтов 2 18495,66 44,18 18451,48 779,50 0,00 4,67 

01-01-121-09      8 м³, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки 

22693,23 44,18 22649,05 947,93 0,00 4,67 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-01-121-10      к расценке 01-01-121-01 708,31 0,00 708,31 71,65 0,00 0 

01-01-121-11      к расценке 01-01-121-02 735,55 0,00 735,55 74,40 0,00 0 

01-01-121-12      к расценке 01-01-121-03 991,95 0,00 991,95 100,34 0,00 0 

01-01-121-13      к расценке 01-01-121-04 743,73 0,00 743,73 38,06 0,00 0 

01-01-121-14      к расценке 01-01-121-05 814,72 0,00 814,72 41,69 0,00 0 

01-01-121-15      к расценке 01-01-121-06 1041,22 0,00 1041,22 53,28 0,00 0 

01-01-121-16      к расценке 01-01-121-07 963,09 0,00 963,09 35,12 0,00 0 

01-01-121-17      к расценке 01-01-121-08 1043,75 0,00 1043,75 38,06 0,00 0 

01-01-121-18      к расценке 01-01-121-09 1347,38 0,00 1347,38 49,13 0,00 0 

Таблица 01-01-122. Открытие и закрытие кулис 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Открытие кулис бульдозерами мощностью: 

01-01-122-01      59 кВт (80 л.с.) 2480,22 0,00 2480,22 208,39 0,00 0 

01-01-122-02      79 кВт (108 л.с.) 1422,73 0,00 1422,73 134,38 0,00 0 

01-01-122-03      132 кВт (180 л.с.) 2042,71 0,00 2042,71 90,94 0,00 0 

 Закрытие кулис бульдозерами мощностью: 

01-01-122-04      до 59 кВт (80 л.с.) 3063,80 0,00 3063,80 257,43 0,00 0 
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01-01-122-05      до 79 кВт (108 л.с.) 1982,21 0,00 1982,21 187,23 0,00 0 

01-01-122-06      до 132 кВт (180 л.с.) 2283,03 0,00 2283,03 101,64 0,00 0 

Таблица 01-01-123. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра в отвал 
 Измеритель: 1000 м траншей 

 Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 

23 литра в отвал: 
01-01-123-01      группа грунтов 1 2658,98 0,00 2658,98 385,15 0,00 0 

01-01-123-02      группа грунтов 2 3238,68 0,00 3238,68 469,12 0,00 0 

01-01-123-03      в торфе, содержащем скрытую 

пнистость свыше 0,5% 

3455,78 0,00 3455,78 500,56 0,00 0 

Таблица 01-01-124. Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров в отвал 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство траншей под закрытый дренаж многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 

35 литров в отвал, глубина разработки: 
01-01-124-01      до 2,5 м, группа грунтов 1 3165,26 0,00 3165,26 337,49 0,00 0 

01-01-124-02      до 2,5 м, группа грунтов 2 3679,13 0,00 3679,13 392,28 0,00 0 

01-01-124-03      до 2,5 м, группа грунтов 3 4795,03 0,00 4795,03 511,26 0,00 0 

01-01-124-04      до 3,5 м, группа грунтов 1 2134,50 0,00 2134,50 227,59 0,00 0 

01-01-124-05      до 3,5 м, группа грунтов 2 2462,89 0,00 2462,89 262,60 0,00 0 

01-01-124-06      до 3,5 м, группа грунтов 3 2776,07 0,00 2776,07 295,99 0,00 0 

Таблица 01-01-125. Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в 

дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ 
 Измеритель: 1000 м² уплотненной поверхности 

01-01-125-01 Уплотнение откосов каналов 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1 м³, 

оборудованными вальцовыми 

трамбовками 

8568,13 0,00 8568,13 408,33 0,00 0 

 Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, 

оборудованными трамбующими плитами: 
01-01-125-02      при 6 ударах плиты 12602,19 0,00 12602,19 600,58 0,00 0 

01-01-125-03      добавлять на каждый 

последующий удар к расценке 01-

01-125-02 

2078,26 0,00 2078,26 99,04 0,00 0 

Таблица 01-01-126. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с 

подъемом (в грузовом направлении) до 10% 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом 

направлении) до 10% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 
01-01-126-01      0,5 м³, группа грунтов 1-2 6552,06 0,00 6552,06 548,06 0,00 0 

01-01-126-02      0,5 м³, группа грунтов 3-4 9145,58 0,00 9145,58 765,01 0,00 0 

01-01-126-03      1,0 м³, группа грунтов 1-2 5391,80 0,00 5391,80 451,01 0,00 0 

01-01-126-04      1,0 м³, группа грунтов 3-4 7029,81 0,00 7029,81 588,03 0,00 0 

01-01-126-05 При перемещении грунта на 

каждые последующие 10 м 

добавлять к расценкам 01-01-126-

01, 01-01-126-02, 01-01-126-03, 

01-01-126-04 

165,46 0,00 165,46 13,84 0,00 0 
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Таблица 01-01-127. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с 

подъемом (в грузовом направлении) до 20% 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом 

направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 
01-01-127-01      0,5 м³, группа грунтов 1-2 7211,81 0,00 7211,81 603,25 0,00 0 

01-01-127-02      0,5 м³, группа грунтов 3-4 10055,59 0,00 10055,59 841,13 0,00 0 

01-01-127-03      1,0 м³, группа грунтов 1-2 5937,80 0,00 5937,80 496,68 0,00 0 

01-01-127-04      1,0 м³, группа грунтов 3-4 7735,07 0,00 7735,07 647,02 0,00 0 

01-01-127-05 При перемещении грунта на 

каждые последующие 10 м 

добавлять к расценкам 01-01-127-

01, 01-01-127-02, 01-01-127-03, 

01-01-127-04 

182,00 0,00 182,00 15,22 0,00 0 

Таблица 01-01-128. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с 

подъемом (в грузовом направлении) свыше 20% 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом ( в грузовом 

направлении) свыше 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью: 
01-01-128-01      0,5 м³, группа грунтов 1-2 7871,57 0,00 7871,57 658,44 0,00 0 

01-01-128-02      0,5 м³, группа грунтов 3-4 10965,60 0,00 10965,60 917,25 0,00 0 

01-01-128-03      1,0 м³, группа грунтов 1-2 6461,06 0,00 6461,06 540,45 0,00 0 

01-01-128-04      1,0 м³, группа грунтов 3-4 8440,32 0,00 8440,32 706,01 0,00 0 

01-01-128-05 При перемещении грунта на 

каждые последующие 10 м 

добавлять к расценкам 01-01-128-

01, 01-01-128-02, 01-01-128-03, 

01-01-128-04 

200,62 0,00 200,62 16,78 0,00 0 

Таблица 01-01-129. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб 
 Измеритель: 1000 м дренажа 

 Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром: 

01-01-129-01      до 10 см в грунтах природной 

влажности, группа грунтов 1-2 

41410,57 850,23 898,65 106,88 39661,69 81,91 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-129-02      до 10 см в грунтах природной 

влажности, грунт торфяной 

45668,65 2371,62 1019,69 114,14 42277,34 228,48 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-129-03      свыше 10 см в грунтах 

природной влажности, группа 

грунтов 1-2 

66043,19 1299,99 2949,25 356,68 61793,95 125,24 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-129-04      свыше 10 см в грунтах 

природной влажности, грунт 

торфяной 

75809,06 3091,58 3355,40 381,24 69362,08 297,84 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-129-05      до 10 см в переувлажненных 

грунтах, группа грунтов 1-2 

48707,29 5410,26 1019,69 114,14 42277,34 521,22 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-129-06      до 10 см в переувлажненных 

грунтах, грунт торфяной 

50143,06 4510,32 3355,40 381,24 42277,34 434,52 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-129-07      свыше 10 см в 

переувлажненных грунтах, группа 

грунтов 1-2 

79451,19 6733,71 3355,40 381,24 69362,08 648,72 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
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01-01-129-08      свыше 10 см в 

переувлажненных грунтах, грунт 

торфяной 

78614,77 5897,29 3355,40 381,24 69362,08 568,14 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-129-09      до 10 см в плывунных грунтах 46314,50 3017,47 1019,69 114,14 42277,34 290,7 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-129-10      свыше 10 см в плывунных 

грунтах 

76698,42 3980,94 3355,40 381,24 69362,08 383,52 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 01-01-130. Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, 

закрытого дренажа из керамических труб 
 Измеритель: 1000 м дренажа 

 Устройство вручную в траншеях, разработанных каналокопателями, закрытого дренажа из 

керамических труб диаметром: 
01-01-130-01      до 10 см в грунтах природной 

влажности, группа грунтов 1-2 

43344,88 2784,54 898,65 106,88 39661,69 268,26 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-130-02      до 10 см в грунтах природной 

влажности, грунт торфяной 

47002,69 3705,66 1019,69 114,14 42277,34 357 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-130-03      свыше 10 см в грунтах 

природной влажности, группа 

грунтов 1-2 

68171,40 3428,20 2949,25 356,68 61793,95 330,27 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-130-04      свыше 10 см в грунтах 

природной влажности, грунт 

торфяной 

77196,03 4478,55 3355,40 381,24 69362,08 431,46 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-130-05      10 см в переувлажненных 

грунтах, группа грунтов 1-2 

52190,61 8893,58 1019,69 114,14 42277,34 856,8 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-130-06      10 см в переувлажненных 

грунтах, грунт торфяной 

53044,06 7411,32 3355,40 381,24 42277,34 714 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-130-07      свыше 10 см в 

переувлажненных грунтах, группа 

грунтов 1-2 

83463,89 10746,41 3355,40 381,24 69362,08 1035,3 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-130-08      свыше 10 см в 

переувлажненных грунтах, грунт 

торфяной 

80793,90 8957,11 3355,40 381,24 68481,39 862,92 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-130-09      до 10 см в плывунных грунтах 48762,15 4584,43 1019,69 114,14 43158,03 441,66 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-130-10      свыше 10 см в плывунных 

грунтах 

78539,08 5971,41 3355,40 381,24 69212,27 575,28 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 01-01-131. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в 

траншеях глубиной до 2 м 
 Измеритель: 1000 м дренажа 

 Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из 

пластмассовых труб диаметром: 
01-01-131-01      до 10 см в траншеях глубиной 

до 2 м, группа грунтов 1 

21499,09 298,44 3150,00 470,41 18050,65 27,38 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-131-02      до 10 см в траншеях глубиной 

до 2 м, группа грунтов 2 

22440,58 378,12 4011,81 600,74 18050,65 34,69 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
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01-01-131-03      до 10 см в траншеях глубиной 

до 2 м, группа грунтов 3 

23684,45 483,63 5150,17 772,89 18050,65 44,37 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-131-04      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 2 м, группа грунтов 1 

41198,80 390,22 4198,40 614,36 36610,18 35,8 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-131-05      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 2 м, группа грунтов 2 

42111,86 469,35 5032,33 740,47 36610,18 43,06 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-131-06      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 2 м, группа грунтов 3 

44604,73 685,50 7309,05 1084,77 36610,18 62,89 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 

 Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из 

керамических труб диаметром: 
01-01-131-07      до 10 см в траншеях глубиной 

до 2 м, группа грунтов 1 

45461,80 601,00 5199,11 756,99 39661,69 57,9 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-131-08      до 10 см в траншеях глубиной 

до 2 м, группа грунтов 2 

46782,63 757,74 6363,20 933,12 39661,69 73 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-131-09      до 10 см в траншеях глубиной 

до 2 м, группа грунтов 3 

48731,14 986,93 8082,52 1192,93 39661,69 95,08 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-131-10      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 2 м, группа грунтов 1 

71065,35 857,60 8413,80 1183,06 61793,95 82,62 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-131-11      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 2 м, группа грунтов 2 

72354,21 1008,11 9552,15 1355,41 61793,95 97,12 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-131-12      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 2 м, группа грунтов 3 

75925,39 1417,18 12714,26 1833,50 61793,95 136,53 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 01-01-132. Устройство закрытого дренажа из керамических труб с 

пластмассовыми соединительными муфтами механизированным 

способом в траншеях глубиной до 2 м 
 Измеритель: 1000 м дренажа 

 Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) из 

керамических труб диаметром: 
01-01-132-01      до 10 см с пластмассовыми 

соединительными муфтами в 

траншеях глубиной до 2 м, группа 

грунтов 1 

41650,75 441,25 3918,48 569,55 37291,02 42,51 

(101-9124) Пластмассовые материалы, 

(шт.) 
- - - - (П) - 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-132-02      до 10 см с пластмассовыми 

соединительными муфтами в 

траншеях глубиной до 2 м, группа 

грунтов 2 

42348,50 558,03 4499,45 657,48 37291,02 53,76 

(101-9124) Пластмассовые материалы, 

(шт.) 
- - - - (П) - 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-132-03      до 10 см с пластмассовыми 

соединительными муфтами в 

траншеях глубиной до 2 м, группа 

грунтов 3 

44000,43 717,88 5991,53 882,97 37291,02 69,16 

(101-9124) Пластмассовые материалы, 

(шт.) 
- - - - (П) - 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
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01-01-132-04      свыше 10 см с пластмассовыми 

соединительными муфтами в 

траншеях глубиной до 2 м, группа 

грунтов 1 

63250,31 648,65 6318,74 893,27 56282,92 62,49 

(101-9124) Пластмассовые материалы, 

(шт.) 
- - - - (П) - 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-132-05      свыше 10 см с пластмассовыми 

соединительными муфтами в 

траншеях глубиной до 2 м, группа 

грунтов 2 

64446,40 757,84 7405,64 1058,06 56282,92 73,01 

(101-9124) Пластмассовые материалы, 

(шт.) 
- - - - (П) - 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-132-06      свыше 10 см с пластмассовыми 

соединительными муфтами в 

траншеях глубиной до 2 м, группа 

грунтов 3 

67008,47 1043,19 9682,36 1402,56 56282,92 100,5 

(101-9124) Пластмассовые материалы, 

(шт.) 
- - - - (П) - 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 01-01-133. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в 

траншеях глубиной до 4 м 
 Измеритель: 1000 м дренажа 

 Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из 

пластмассовых труб диаметром: 
01-01-133-01      до 10 см в траншеях глубиной 

до 4 м, группа грунтов 1 

66999,32 1371,69 47576,98 3070,99 18050,65 141,12 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-02      до 10 см в траншеях глубиной 

до 4 м, группа грунтов 2 

72409,18 1437,00 52921,53 3327,56 18050,65 147,84 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-03      до 10 см в траншеях глубиной 

до 4 м, группа грунтов 3 

84221,81 1614,59 64556,57 3886,76 18050,65 166,11 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-04      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 4 м, группа грунтов 1 

97491,56 1650,75 59230,63 3794,87 36610,18 169,83 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-05      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 4 м, группа грунтов 2 

104510,25 1737,06 66163,01 4127,95 36610,18 178,71 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-06      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 4 м, группа грунтов 3 

119796,06 1948,67 81237,21 4851,20 36610,18 200,48 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

 Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л.с.) из 

керамических труб диаметром: 
01-01-133-07      до 10 см в траншеях глубиной 

до 4 м, группа грунтов 1 

83115,03 2075,23 41378,11 3090,41 39661,69 206,08 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-08      до 10 см в траншеях глубиной 

до 4 м, группа грунтов 2 

89961,67 2233,12 48066,86 3487,80 39661,69 221,76 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 
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01-01-133-09      до 10 см в траншеях глубиной 

до 4 м, группа грунтов 3 

99405,32 2605,81 57137,82 4027,32 39661,69 258,77 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-10      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 4 м, группа грунтов 1 

114489,04 2414,38 50280,71 3758,84 61793,95 239,76 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-11      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 4 м, группа грунтов 2 

123059,64 2682,65 58583,04 4251,71 61793,95 266,4 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-12      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 4 м, группа грунтов 3 

133970,42 3045,17 69131,30 4881,25 61793,95 302,4 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

 Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.) из 

керамических труб диаметром до: 
01-01-133-13      10 см в траншеях глубиной до 

4 м, группа грунтов 1 

92174,47 2086,50 50426,28 3211,84 39661,69 207,2 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-14      10 см в траншеях глубиной до 

4 м, группа грунтов 2 

97654,36 2221,84 55770,83 3469,98 39661,69 220,64 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-15      10 см в траншеях глубиной до 

4 м, группа грунтов 3 

110557,08 2685,47 68209,92 4065,96 39661,69 266,68 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-16      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 4 м, группа грунтов 1 

124342,05 2459,09 60089,01 3840,37 61793,95 244,2 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-17      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 4 м, группа грунтов 2 

131105,01 2526,16 66784,90 4160,85 61793,95 250,86 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

01-01-133-18      свыше 10 см в траншеях 

глубиной до 4 м, группа грунтов 3 

146772,54 3045,17 81933,42 4888,23 61793,95 302,4 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
(407-9080) Грунт дренирующий, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 01-01-134. Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с 

тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб 
 Измеритель: 1000 м дренажа 

 Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из 

пластмассовых труб, группа грунтов: 
01-01-134-01      1 47389,31 171,35 9680,49 280,90 37537,47 15,91 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-134-02      2 48389,53 187,83 10664,23 309,72 37537,47 17,44 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-134-03      3 49541,90 207,75 11796,68 342,91 37537,47 19,29 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
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Таблица 01-01-135. Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с 

тягачами 118 кВт (160 л.с.) из пластмассовых труб, предварительно 

изолированных защитно-фильтрующим материалом 
 Измеритель: 1000 м дренажа 

 Устройство дренажа дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л.с.) из 

пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, группа 

грунтов: 
01-01-135-01      1 54901,76 151,43 8639,55 250,39 46110,78 14,06 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-135-02      2 55672,01 166,72 9394,51 272,52 46110,78 15,48 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 
01-01-135-03      3 56683,57 183,09 10389,70 301,68 46110,78 17 

(406-9225) Фильтрующие материалы, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 01-01-136. Устройство кротового дренажа 
 Измеритель: 1000 м дренажа 

01-01-136-01 Устройство кротового дренажа 113,67 0,00 113,67 11,83 0,00 0 

Таблица 01-01-137. Устройство кротового дренажа на сланях 
 Измеритель: 1000 м дренажа 

01-01-137-01 Устройство кротового дренажа на 

сланях 

140,14 0,00 140,14 14,59 0,00 0 

Таблица 01-01-138. Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями 
 Измеритель: 1 га 

 Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью: 

01-01-138-01      59 кВт (80 л.с.), длина гона 200 

м 

386,16 0,00 386,16 46,52 0,00 0 

01-01-138-02      59 кВт (80 л.с.), длина гона 600 

м 

293,32 0,00 293,32 35,34 0,00 0 

01-01-138-03      59 кВт (80 л.с.), длина гона 

свыше 600 м 

252,95 0,00 252,95 30,47 0,00 0 

01-01-138-04      79 кВт (108 л.с.), длина гона 

200 м 

341,68 0,00 341,68 39,44 0,00 0 

01-01-138-05      79 кВт (108 л.с.), длина гона 

600 м 

251,76 0,00 251,76 29,06 0,00 0 

01-01-138-06      79 кВт (108 л.с.), длина гона 

свыше 600 м 

223,29 0,00 223,29 25,78 0,00 0 

01-01-138-07      158 кВт (215 л.с.), длина гона 

200 м 

456,51 0,00 456,51 28,20 0,00 0 

01-01-138-08      158 кВт (215 л.с.), длина гона 

600 м 

344,49 0,00 344,49 21,28 0,00 0 

01-01-138-09      158 кВт (215 л.с.), длина гона 

свыше 600 м 

277,27 0,00 277,27 17,13 0,00 0 
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Подраздел 1.8. РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ 

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ 

Таблица 01-01-144. Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными 

установками 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками: 

01-01-144-01      электрическими 

стационарными 

производительностью 80 м³/ч 

5941,18 819,38 4439,00 703,15 682,80 76,08 

01-01-144-02      электрическими 

стационарными 

производительностью 140 м³/ч 

5070,26 560,01 3580,17 444,42 930,08 50,18 

01-01-144-03      электрическими 

стационарными 

производительностью 200 м³/ч 

5377,81 396,51 4251,84 310,79 729,46 35,53 

01-01-144-04      электрическими 

стационарными 

производительностью 400 м³/ч 

4453,67 176,34 3738,70 191,53 538,63 13,41 

01-01-144-05      электрическими плавучими 

производительностью 400 м³/ч 

4826,41 176,34 4111,44 191,53 538,63 13,41 

01-01-144-06      дизельными стационарными 

производительностью 80 м³/ч 

5448,78 819,38 3946,60 703,15 682,80 76,08 

01-01-144-07      дизельными плавучими 

производительностью 80 м³/ч 

6104,70 819,38 4602,52 703,15 682,80 76,08 

Таблица 01-01-145. Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами: 

01-01-145-01      дизельными 

производительностью 80 м³/ч 

9026,71 790,04 7490,68 1171,06 745,99 69,12 

01-01-145-02      дизельными 

производительностью 140 м³/ч 

11907,96 630,36 9756,87 1084,14 1520,73 55,15 

01-01-145-03      электрическими 

производительностью 80 м³/ч 

6702,05 717,92 5311,28 846,34 672,85 62,81 

01-01-145-04      электрическими 

производительностью 140 м³/ч 

7678,06 573,10 5701,81 743,52 1403,15 50,14 

01-01-145-05      электрическими 

производительностью 200 м³/ч 

8992,16 406,11 7019,06 836,51 1566,99 35,53 

01-01-145-06      электрическими 

производительностью 400 м³/ч 

9412,00 201,74 8173,95 747,27 1036,31 17,65 

01-01-145-07      электрическими 

производительностью 600 м³/ч 

7414,47 153,26 6288,63 494,82 972,58 12,32 

01-01-145-08      оборудованными 

эжектирующим устройством 

производительностью 200 м³/ч 

9083,23 401,49 7114,75 836,51 1566,99 35,53 

01-01-145-09      оборудованными 

эжектирующим устройством 

производительностью 400 м³/ч 

8759,48 199,45 7523,72 747,27 1036,31 17,65 
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Таблица 01-01-146. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными 

станциями перекачки при работе совместно с плавучими 

землесосными снарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями 

перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций 

перекачки: 
01-01-146-01      80 м³/ч 3524,58 434,87 2581,41 730,62 508,30 33,07 

01-01-146-02      140 м³/ч 3292,02 220,13 1966,62 403,44 1105,27 16,74 

01-01-146-03      200 м³/ч 3539,67 151,75 2352,26 320,07 1035,66 11,54 

01-01-146-04      400 м³/ч 3483,26 69,83 2823,01 171,19 590,42 5,31 

01-01-146-05      600 м³/ч 3529,23 63,12 2830,68 125,95 635,43 4,8 

 Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки 

при работе совместно с плавучими землесосными снарядами, производительность станций перекачки: 
01-01-146-06      200 м³/ч 4271,35 153,46 2920,13 264,91 1197,76 11,67 

01-01-146-07      400 м³/ч 3979,75 70,62 3318,71 150,86 590,42 5,37 

01-01-146-08      600 м³/ч 4028,77 63,78 3329,56 118,17 635,43 4,85 

Таблица 01-01-147. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными 

станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-

насосно-землесосными установками 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Дополнительная транспортировка грунта 2 группы стационарными землесосными станциями 

перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, 

производительность станций перекачки: 
01-01-147-01      80 м³/ч 2365,18 307,66 1374,72 389,09 682,80 29,64 

01-01-147-02      140 м³/ч 2188,22 174,90 1083,24 222,22 930,08 16,85 

01-01-147-03      200 м³/ч 2095,96 123,11 1243,39 169,19 729,46 11,86 

01-01-147-04      400 м³/ч 2160,66 86,15 1515,17 91,88 559,34 8,3 

 Дополнительная транспортировка грунта 2 группы плавучими землесосными станциями перекачки 

при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками, производительность 

станций перекачки: 
01-01-147-05      200 м³/ч 2395,66 124,25 1541,95 139,89 729,46 11,97 

01-01-147-06      400 м³/ч 2420,59 86,98 1774,27 80,65 559,34 8,38 

Таблица 01-01-148. Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами 

производительностью 25 м³/час в отвал 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м³/час в 

отвал: 
01-01-148-01      с устройством обвалования, 

группа грунтов 1 (пески) 

9119,70 0,00 9119,70 1430,64 0,00 0 

01-01-148-02      с устройством обвалования, 

группа грунтов 2 (супеси) 

14175,16 0,00 14175,16 2225,75 0,00 0 

01-01-148-03      с устройством обвалования, 

группа грунтов 3-4 (супеси, 

суглинки) 

24486,06 0,00 24486,06 3864,56 0,00 0 

01-01-148-04      без устройства обвалования, 

группа грунтов 1 (пески) 

7225,96 0,00 7225,96 1263,33 0,00 0 

01-01-148-05      без устройства обвалования, 

группа грунтов 2 (супеси) 

11201,68 0,00 11201,68 1958,41 0,00 0 

01-01-148-06      без устройства обвалования, 

группа грунтов 3-4 (супеси, 

суглинки) 

19443,33 0,00 19443,33 3399,31 0,00 0 
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Таблица 01-01-149. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта 

гидромониторно-насосно-землесосными установками 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными 

установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в 

штабель, производительность установки (по грунту): 
01-01-149-01      80 м³/ч 6658,79 1279,29 1858,97 165,62 3520,53 136,53 

01-01-149-02      200 м³/ч 4552,51 1101,91 1709,56 136,50 1741,04 117,6 

01-01-149-03      400 м³/ч 4888,22 188,91 3108,82 308,38 1590,49 18,43 

 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными 

установками безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по 

грунту): 
01-01-149-04      200 м³/ч 2804,15 934,00 1486,62 113,51 383,53 99,68 

01-01-149-05      400 м³/ч 1992,37 118,29 1737,52 165,41 136,56 11,54 

 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными 

установками безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, 

производительность установки (по грунту): 
01-01-149-06      200 м³/ч 1425,24 790,27 434,43 33,02 200,54 84,34 

01-01-149-07      400 м³/ч 1542,43 110,09 1375,02 132,07 57,32 10,74 

 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными 

установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в 

отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту): 
01-01-149-08      200 м³/ч 4778,27 1269,82 1927,02 152,56 1581,43 135,52 

01-01-149-09      400 м³/ч 4961,70 297,20 2770,29 264,41 1894,21 29,75 

 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными 

установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, 

производительность установки (по грунту): 
01-01-149-10      200 м³/ч 2399,23 431,55 1705,68 129,49 262,00 38,19 

01-01-149-11      400 м³/ч 1100,39 121,29 863,58 81,60 115,52 11,54 

Таблица 01-01-150. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта 

плавучими землесосными снарядами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами 

безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, 

производительность землесосных снарядов (по грунту): 
01-01-150-01      80 м³/ч 4599,18 566,53 1776,06 157,72 2256,59 58,83 

01-01-150-02      200 м³/ч 3699,15 407,94 1777,71 148,18 1513,50 40,51 

01-01-150-03      600 м³/ч 4620,57 186,09 1748,36 147,18 2686,12 18,48 

 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами 

безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по 

грунту): 
01-01-150-04      80 м³/ч 1844,61 159,31 1475,22 114,19 210,08 15,68 

01-01-150-05      200 м³/ч 2107,99 234,48 1616,82 129,11 256,69 22,31 

01-01-150-06      600 м³/ч 1426,48 84,94 1253,48 94,50 88,06 8,65 

 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями 

безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, 

производительность землесосных снарядов (по грунту): 
01-01-150-07      80 м³/ч 732,64 68,28 524,77 38,86 139,59 6,72 

01-01-150-08      200 м³/ч 790,43 75,57 620,52 49,21 94,34 7,19 

01-01-150-09      600 м³/ч 858,29 82,10 717,65 44,17 58,54 8,36 

 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами 

послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с 

устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту): 
01-01-150-10      80 м³/ч 5723,17 729,39 2774,02 219,11 2219,76 75,04 

01-01-150-11      200 м³/ч 5092,14 689,56 2989,46 251,05 1413,12 67,87 

01-01-150-12      600 м³/ч 9621,24 360,46 6220,09 395,44 3040,69 36,41 
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 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами 

послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, 

производительность землесосных снарядов (по грунту): 
01-01-150-13      80 м³/ч 1982,21 315,80 1504,44 122,45 161,97 31,36 

01-01-150-14      200 м³/ч 3287,77 398,01 2742,51 224,09 147,25 38,83 

01-01-150-15      600 м³/ч 1424,52 165,27 1170,46 85,99 88,79 16,83 

Таблица 01-01-151. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр 

труб: 
01-01-151-01      150 мм 30497,62 759,12 1186,27 71,03 28552,23 74,06 

01-01-151-02      200 мм 42003,70 890,42 1297,24 79,83 39816,04 86,87 

01-01-151-03      250 мм 51537,73 1027,87 1505,23 90,37 49004,63 100,28 

01-01-151-04      300 мм 61021,17 1154,46 1717,40 107,80 58149,31 112,63 

01-01-151-05      400 мм 105143,49 1542,42 2120,38 134,95 101480,69 150,48 

01-01-151-06      500 мм 125916,58 1986,45 2917,59 172,36 121012,54 193,8 

01-01-151-07      600 мм 209315,28 2839,46 3274,74 194,95 203201,08 277,02 

01-01-151-08      700 мм 199402,66 3393,67 5178,11 326,14 190830,88 331,09 

01-01-151-09      800 мм 247149,65 3752,73 5739,18 343,55 237657,74 366,12 

01-01-151-10      900 мм 270755,62 4134,95 6400,40 382,37 260220,27 403,41 

01-01-151-11 Укладка трубопроводов из 

стальных толстостенных труб при 

быстроразъемном соединении, 

диаметр труб 400 мм 

109126,54 1503,30 1932,92 134,95 105690,32 150,48 

Таблица 01-01-152. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб: 

01-01-152-01      300 мм 41654,35 1075,02 1787,83 120,07 38791,50 104,88 

01-01-152-02      400 мм 85260,38 1413,89 2212,00 150,86 81634,49 137,94 

01-01-152-03      500 мм 98379,04 1659,27 2866,80 174,17 93852,97 161,88 

01-01-152-04      600 мм 113646,58 1998,14 3130,28 191,36 108518,16 194,94 

01-01-152-05      700 мм 133678,89 2270,17 5044,33 326,14 126364,39 221,48 

01-01-152-06      800 мм 152750,22 2467,07 5576,32 343,55 144706,83 240,69 

01-01-152-07 Укладка трубопроводов из 

стальных тонкостенных труб при 

быстроразъемном соединении, 

диаметр труб 400 мм 

90827,86 1594,59 2104,63 150,86 87128,64 137,94 

Таблица 01-01-153. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение 

труб фланцевое) 
 Измеритель: 100 м пульпопровода 

 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 

01-01-153-01      150 мм 34319,94 865,62 1400,97 84,88 32053,35 85,96 

01-01-153-02      200 мм 45933,94 1024,02 1602,75 99,21 43307,17 101,69 

01-01-153-03      250 мм 56596,43 1133,08 1822,22 109,74 53641,13 112,52 

01-01-153-04      300 мм 66923,18 1343,14 2205,78 142,48 63374,26 133,38 

01-01-153-05      400 мм 114495,54 1767,89 2765,37 181,70 109962,28 175,56 

01-01-153-06      500 мм 143746,22 2284,48 3729,54 210,34 137732,20 226,86 

01-01-153-07      600 мм 237349,85 3237,30 4434,82 241,68 229677,73 321,48 

Таблица 01-01-154. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение 

труб фланцевое) 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром: 

01-01-154-01      300 мм 47849,25 1320,39 2367,18 164,00 44161,68 129,96 
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01-01-154-02      400 мм 95170,99 1733,60 3050,76 211,56 90386,63 170,63 

01-01-154-03      500 мм 112687,54 2096,41 3915,44 238,05 106675,69 206,34 

01-01-154-04      600 мм 131759,62 2319,12 4373,94 270,51 125066,56 228,26 

Таблица 01-01-155. Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение стыков 

раструбное) 
 Измеритель: 100 м трубопровода 

 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 

01-01-155-01      400 мм 120448,00 1251,32 932,38 65,11 118264,30 122,08 

01-01-155-02      500 мм 153185,50 1699,04 1466,42 85,19 150020,04 165,76 

01-01-155-03      600 мм 249353,74 2456,72 1918,91 104,54 244978,11 239,68 

01-01-155-04      700 мм 241554,29 2812,60 2320,14 127,70 236421,55 274,4 

 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков раструбное) диаметром: 

01-01-155-05      400 мм 105478,94 1117,20 1023,68 81,17 103338,06 107,63 

01-01-155-06      500 мм 125826,92 1325,32 1329,47 84,67 123172,13 127,68 

01-01-155-07      600 мм 143595,95 1546,20 1640,82 105,24 140408,93 148,96 

01-01-155-08      700 мм 176551,81 1918,22 2020,01 127,35 172613,58 184,8 

Раздел 2. ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, 

СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 2.1. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

Таблица 01-02-001. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 

т 
 Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта 

 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 
01-02-001-01      25 см 2246,83 0,00 2246,83 281,18 0,00 0 

01-02-001-02      30 см 2007,02 0,00 2007,02 251,01 0,00 0 

01-02-001-03      40 см 1521,93 0,00 1521,93 190,01 0,00 0 

01-02-001-04      45 см 1279,59 0,00 1279,59 159,61 0,00 0 

01-02-001-05      50 см 1037,25 0,00 1037,25 129,17 0,00 0 

01-02-001-06      60 см 552,16 0,00 552,16 68,22 0,00 0 

 На каждый последующий проход по одному следу добавлять: 

01-02-001-07      к расценке 01-02-001-01 252,58 0,00 252,58 26,12 0,00 0 

01-02-001-08      к расценке 01-02-001-02 230,83 0,00 230,83 23,87 0,00 0 

01-02-001-09      к расценке 01-02-001-03 185,67 0,00 185,67 19,20 0,00 0 

01-02-001-10      к расценке 01-02-001-04 163,92 0,00 163,92 16,95 0,00 0 

01-02-001-11      к расценке 01-02-001-05 142,18 0,00 142,18 14,71 0,00 0 

01-02-001-12      к расценке 01-02-001-06 97,02 0,00 97,02 10,03 0,00 0 

Таблица 01-02-002. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т 
 Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта 

 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при 

толщине слоя: 
01-02-002-01      10 см 4100,15 0,00 4100,15 523,68 0,00 0 

01-02-002-02      15 см 3506,84 0,00 3506,84 447,88 0,00 0 

01-02-002-03      20 см 2917,33 0,00 2917,33 372,58 0,00 0 

 На каждый последующий проход по одному следу добавлять: 

01-02-002-04      к расценке 01-02-002-01 641,60 0,00 641,60 81,48 0,00 0 

01-02-002-05      к расценке 01-02-002-02 550,33 0,00 550,33 69,89 0,00 0 

01-02-002-06      к расценке 01-02-002-03 91,27 0,00 91,27 11,59 0,00 0 
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Таблица 01-02-003. Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т 
 Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта 

 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 

01-02-003-01      25 см 1765,88 0,00 1765,88 232,61 0,00 0 

01-02-003-02      30 см 1610,06 0,00 1610,06 212,02 0,00 0 

01-02-003-03      35 см 1451,72 0,00 1451,72 191,10 0,00 0 

01-02-003-04      40 см 1294,08 0,00 1294,08 170,20 0,00 0 

01-02-003-05      50 см 976,12 0,00 976,12 128,25 0,00 0 

01-02-003-06      60 см 659,43 0,00 659,43 86,35 0,00 0 

 На каждый последующий проход по одному следу добавлять: 

01-02-003-07      к расценке 01-02-003-01 162,11 0,00 162,11 27,54 0,00 0 

01-02-003-08      к расценке 01-02-003-02 145,76 0,00 145,76 24,76 0,00 0 

01-02-003-09      к расценке 01-02-003-03 129,40 0,00 129,40 21,99 0,00 0 

01-02-003-10      к расценке 01-02-003-04 113,76 0,00 113,76 19,33 0,00 0 

01-02-003-11      к расценке 01-02-003-05 81,05 0,00 81,05 13,77 0,00 0 

01-02-003-12      к расценке 01-02-003-06 48,35 0,00 48,35 8,21 0,00 0 

 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый 

проход по одному следу при толщине: 
01-02-003-13      25 см 1611,08 0,00 1611,08 215,11 0,00 0 

01-02-003-14      30 см 1467,58 0,00 1467,58 195,82 0,00 0 

01-02-003-15      35 см 1323,74 0,00 1323,74 176,53 0,00 0 

01-02-003-16      40 см 1176,09 0,00 1176,09 156,75 0,00 0 

01-02-003-17      50 см 887,49 0,00 887,49 118,01 0,00 0 

01-02-003-18      60 см 652,56 0,00 652,56 86,40 0,00 0 

 На каждый последующий проход по одному следу добавлять: 

01-02-003-19      к расценке 01-02-003-13 186,07 0,00 186,07 32,91 0,00 0 

01-02-003-20      к расценке 01-02-003-14 166,82 0,00 166,82 29,50 0,00 0 

01-02-003-21      к расценке 01-02-003-15 148,49 0,00 148,49 26,26 0,00 0 

01-02-003-22      к расценке 01-02-003-16 130,16 0,00 130,16 23,02 0,00 0 

01-02-003-23      к расценке 01-02-003-17 92,58 0,00 92,58 16,37 0,00 0 

01-02-003-24      к расценке 01-02-003-18 60,50 0,00 60,50 10,70 0,00 0 

Таблица 01-02-004. Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно 

падающими плитами 
 Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта 

 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине 

уплотняемого слоя: 
01-02-004-01      30 см 5566,94 0,00 5566,94 313,05 0,00 0 

01-02-004-02      40 см 5116,20 0,00 5116,20 287,63 0,00 0 

01-02-004-03      50 см 4634,10 0,00 4634,10 260,63 0,00 0 

01-02-004-04      60 см 4152,01 0,00 4152,01 233,64 0,00 0 

01-02-004-05      80 см 3224,87 0,00 3224,87 181,51 0,00 0 

01-02-004-06      100 см 2286,33 0,00 2286,33 128,81 0,00 0 

Таблица 01-02-005. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 
 Измеритель: 100 м³ уплотненного грунта 

 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 

01-02-005-01      1-2 398,70 128,43 270,27 36,72 0,00 12,53 

01-02-005-02      3-4 475,84 153,34 322,50 43,85 0,00 14,96 

Таблица 01-02-006. Полив водой уплотняемого грунта насыпей 
 Измеритель: 1000 м³ уплотненного грунта 

01-02-006-01 Полив водой уплотняемого грунта 

насыпей 

2751,32 120,18 2433,14 193,77 198,00 13,91 
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Таблица 01-02-007. Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов 
 Измеритель: 100 м² уплотненной площади основания 

01-02-007-01 Уплотнение грунта оснований под 

полы промышленных цехов 

70,95 0,00 70,95 11,28 0,00 0 

01-02-007-02 Уплотнение грунта оснований под 

полы промышленных цехов 

катками дорожными 

самоходными типа "DYNAPAC", 

"HAMM", "BOMAG", 8 т 

129,09 0,00 129,09 11,51 0,00 0 

Таблица 01-02-008. Полив водой основания под полы промышленных цехов 
 Измеритель: 100 м² уплотненной площади основания 

01-02-008-01 Полив водой основания под полы 

промышленных цехов 

56,66 52,70 0,00 0,00 3,96 6,1 

Таблица 01-02-009. Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами 
 Измеритель: 1000 м² уплотненной поверхности основания 

 Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна: 

01-02-009-01      свыше 100 м² при 6-9 ударах 

по одному следу, диаметр 

трамбовки 1,5 м 

12819,28 546,46 11026,65 1096,25 1246,17 60,65 

01-02-009-02      свыше 100 м² при 6-9 ударах 

по одному следу, диаметр 

трамбовки 2 м 

8898,10 541,86 7110,07 702,55 1246,17 60,14 

01-02-009-03      свыше 100 м² при 10-14 ударах 

по одному следу, диаметр 

трамбовки 1,5 м 

17572,03 546,46 15779,40 1574,74 1246,17 60,65 

01-02-009-04      свыше 100 м² при 10-14 ударах 

по одному следу, диаметр 

трамбовки 2 м 

11769,08 541,86 9981,05 991,06 1246,17 60,14 

01-02-009-05      менее 100 м² при 6-9 ударах по 

одному следу, диаметр трамбовки 

1,5 м 

14020,51 1140,31 11634,03 1157,72 1246,17 126,56 

01-02-009-06      менее 100 м² при 6-9 ударах по 

одному следу, диаметр трамбовки 

2 м 

9852,60 1140,31 7466,12 738,34 1246,17 126,56 

01-02-009-07      менее 100 м² при 10-14 ударах 

по одному следу, диаметр 

трамбовки 1,5 м 

19072,92 1140,31 16686,44 1665,92 1246,17 126,56 

01-02-009-08      менее 100 м² при 10-14 ударах 

по одному следу, диаметр 

трамбовки 2 м 

12920,13 1140,31 10533,65 1046,88 1246,17 126,56 

Таблица 01-02-010. Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом 

послойной укатки 
 Измеритель: 1000 м³ грунтовой подушки 

01-02-010-01 Устройство грунтовых подушек 

на просадочных грунтах методом 

послойной укатки 

17065,92 18,04 17039,96 1529,21 7,92 2,02 

Таблица 01-02-011. Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с 

послойным трамбованием 
 Измеритель: 1 м³ 

01-02-011-01 Устройство непросадочного 

основания из грунтоцементной 

смеси с послойным трамбованием 

136,18 12,37 22,82 1,81 100,99 1,32 
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Подраздел 2.2. НАСЫПИ НА БОЛОТАХ 

Таблица 01-02-017. Удаление растительно-корневого покрова и торфа 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Удаление растительно-корневого покрова и торфа: 

01-02-017-01      в траншеях на болотах 1 типа 17871,01 6069,09 7875,22 795,42 3926,70 657,54 

01-02-017-02      в траншеях на болотах 2 типа 13555,70 930,64 6441,82 630,41 6183,24 96,64 

01-02-017-03      в продольных водоотводных 

канавах 

32315,00 6084,23 11455,75 1106,01 14775,02 631,8 

01-02-017-04      в канавах торфоприемников 24065,33 951,62 9341,63 900,47 13772,08 101,56 

Таблица 01-02-018. Устройство прорези на болотах 
 Измеритель: 1000 м прорези 

01-02-018-01 Устройство прорези на болотах 3836,00 0,00 3836,00 372,99 0,00 0 

Таблица 01-02-019. Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки 

насыпей в пределах болота 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на 

расстояние до 0,25 км, группа грунтов: 
01-02-019-01      1 13630,43 235,00 9658,07 380,77 3737,36 25,08 

01-02-019-02      2-3 15313,52 293,75 10926,62 453,23 4093,15 31,35 

01-02-019-03      4 18754,17 471,12 13871,64 644,02 4411,41 50,28 

01-02-019-04      6 25842,32 714,56 19134,96 935,97 5992,80 76,26 

 При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять: 

01-02-019-05      к расценке 01-02-019-01 3479,99 117,50 2186,17 74,40 1176,32 12,54 

01-02-019-06      к расценке 01-02-019-02 3930,68 147,39 2422,98 85,75 1360,31 15,73 

01-02-019-07      к расценке 01-02-019-03 4767,94 233,97 2965,25 115,58 1568,72 24,97 

01-02-019-08      к расценке 01-02-019-04 6296,76 354,56 3920,04 156,10 2022,16 37,84 

Таблица 01-02-020. Обкатка насыпей на болотах 
 Измеритель: 1 км насыпи 

 Обкатка насыпей на болотах на первый километр, группа грунтов: 

01-02-020-01      1 11530,70 4940,79 6589,91 416,33 0,00 517,36 

01-02-020-02      2-3 12626,61 5583,31 7043,30 480,05 0,00 584,64 

 При обкатке насыпей на каждый последующий 1 км добавлять: 

01-02-020-03      к расценке 01-02-020-01 8561,02 4940,79 3620,23 304,95 0,00 517,36 

01-02-020-04      к расценке 01-02-020-02 9731,49 5583,31 4148,18 371,85 0,00 584,64 

Таблица 01-02-021. Контрольное бурение насыпей на болотах 
 Измеритель: 1000 м³ грунта в насыпи 

 Контрольное бурение насыпей на болотах, группа грунтов: 

01-02-021-01      1 1474,26 221,13 1253,13 0,00 0,00 21,04 

01-02-021-02      2-3 2112,42 327,60 1784,82 0,00 0,00 31,17 

01-02-021-03      4 2621,37 428,49 2192,88 0,00 0,00 40,77 
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Подраздел 2.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ 

Таблица 01-02-027. Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей 
 Измеритель: 1000 м² спланированной площади 

 Планировка площадей: 

01-02-027-01      механизированным способом, 

группа грунтов 1 

144,03 0,00 144,03 15,24 0,00 0 

01-02-027-02      механизированным способом, 

группа грунтов 2 

166,86 0,00 166,86 17,83 0,00 0 

01-02-027-03      механизированным способом, 

группа грунтов 3 

221,40 0,00 221,40 24,15 0,00 0 

01-02-027-04      ручным способом, группа 

грунтов 1 

1025,00 1025,00 0,00 0,00 0,00 100 

01-02-027-05      ручным способом, группа 

грунтов 2 

1260,75 1260,75 0,00 0,00 0,00 123 

01-02-027-06      ручным способом, группа 

грунтов 3 

1670,75 1670,75 0,00 0,00 0,00 163 

01-02-027-07      ручным способом, группа 

грунтов 4 

2132,00 2132,00 0,00 0,00 0,00 208 

 Планировка откосов и полотна: 

01-02-027-08      выемок механизированным 

способом, группа грунтов 1 

1066,58 606,13 460,45 45,55 0,00 65,67 

01-02-027-09      выемок механизированным 

способом, группа грунтов 2 

1265,11 768,49 496,62 49,12 0,00 83,26 

01-02-027-10      выемок механизированным 

способом, группа грунтов 3 

1825,81 1134,92 690,89 68,41 0,00 122,96 

01-02-027-11      насыпей механизированным 

способом, группа грунтов 1 

712,09 262,83 449,26 41,98 0,00 26,1 

01-02-027-12      насыпей механизированным 

способом, группа грунтов 2 

792,97 296,10 496,87 46,52 0,00 32,08 

01-02-027-13      насыпей механизированным 

способом, группа грунтов 3 

986,59 373,54 613,05 57,06 0,00 40,47 

 Планировка откосов: 

01-02-027-14      выемок экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 1 

2144,37 1079,91 1064,46 149,63 0,00 117 

01-02-027-15      выемок экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2 

2449,89 1371,49 1078,40 151,50 0,00 148,59 

01-02-027-16      выемок экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 3 

3093,37 2008,63 1084,74 152,26 0,00 217,62 

01-02-027-17      насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 1 

1723,10 610,10 1113,00 156,90 0,00 66,1 

01-02-027-18      насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2 

1885,61 747,26 1138,35 160,24 0,00 80,96 

01-02-027-19      насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 3 

2140,28 974,04 1166,24 163,79 0,00 105,53 

Таблица 01-02-028. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи 

путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию 
 Измеритель: 1 км бровки полотна 

 Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в 

постоянную эксплуатацию: 
01-02-028-01      очистка кюветов, срезка и 

планировка обочин в выемках 

4926,83 627,05 4299,78 273,69 0,00 65,66 

01-02-028-02      срезка и планировка обочин на 

насыпях 

2534,96 356,69 2178,27 138,23 0,00 37,35 
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Таблица 01-02-029. Устройство уступов по откосам насыпей 
 Измеритель: 100 м³ грунта уступа 

 Устройство уступов по откосам насыпей, группа грунтов: 

01-02-029-01      1 930,84 810,40 120,44 15,40 0,00 90,75 

01-02-029-02      2 1466,20 1306,46 159,74 20,42 0,00 146,3 

01-02-029-03      3 2322,40 2111,95 210,45 26,91 0,00 236,5 

Таблица 01-02-030. Устройство уступов в основании насыпей 
 Измеритель: 100 м² основания насыпи 

 Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов: 

01-02-030-01      1 333,39 266,20 67,19 8,59 0,00 29,81 

01-02-030-02      2 443,03 364,43 78,60 10,05 0,00 40,81 

01-02-030-03      3 587,76 499,01 88,75 11,35 0,00 55,88 

Таблица 01-02-031. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 
 Измеритель: 100 ям 

 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: 

01-02-031-01      на тракторе, группа грунтов 1 2476,80 156,48 2320,32 253,67 0,00 16,7 

01-02-031-02      на тракторе, группа грунтов 2 3361,62 213,07 3148,55 344,21 0,00 22,74 

01-02-031-03      на автомобиле, группа грунтов 

1 

1679,11 95,20 1583,91 153,79 0,00 10,16 

01-02-031-04      на автомобиле, группа грунтов 

2 

2522,59 142,42 2380,17 231,10 0,00 15,2 

Таблица 01-02-032. Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями мощностью 79; 121; 132 

кВт (108; 165; 180 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 

01-02-032-01      79 кВт (108 л.с.), глубина 

рыхления до 0,35 м, длина 

разрыхляемого участка до 100 м 

399,96 0,00 399,96 38,41 0,00 0 

01-02-032-02      79 кВт (108 л.с.), глубина 

рыхления до 0,35 м, длина 

разрыхляемого участка до 200 м 

344,11 0,00 344,11 33,04 0,00 0 

01-02-032-03      79 кВт (108 л.с.), глубина 

рыхления до 0,35 м, длина 

разрыхляемого участка свыше 200 

м 

277,45 0,00 277,45 26,64 0,00 0 

01-02-032-04      121 кВт (165 л.с.), глубина 

рыхления до 0,35 м, длина 

разрыхляемого участка до 100 м 

441,89 0,00 441,89 20,93 0,00 0 

01-02-032-05      121 кВт (165 л.с.), глубина 

рыхления до 0,35 м, длина 

разрыхляемого участка до 200 м 

379,81 0,00 379,81 17,99 0,00 0 

01-02-032-06      121 кВт (165 л.с.), глубина 

рыхления до 0,35 м, длина 

разрыхляемого участка свыше 200 

м 

350,59 0,00 350,59 16,61 0,00 0 

01-02-032-07      132 кВт (180 л.с.), глубина 

рыхления до 0,5 м, длина 

разрыхляемого участка до 100 м 

452,53 0,00 452,53 17,30 0,00 0 

01-02-032-08      132 кВт (180 л.с.), глубина 

рыхления до 0,5 м, длина 

разрыхляемого участка до 200 м 

398,23 0,00 398,23 15,22 0,00 0 
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01-02-032-09      132 кВт (180 л.с.), глубина 

рыхления до 0,5 м, длина 

разрыхляемого участка свыше 200 

м 

294,14 0,00 294,14 11,25 0,00 0 

Таблица 01-02-033. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком 
 Измеритель: 10 м³ 

01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов 

спецсооружений дренирующим 

песком 

1770,18 116,04 83,24 12,10 1570,90 13,43 

Подраздел 2.4. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 01-02-035. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и 

путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением 

торфопесчаной смесью 
 Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности 

 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа 

"ПРУДОН- 494" с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек: 
01-02-035-01      10 см 162580,83 2191,02 828,86 74,92 159560,95 227,52 

01-02-035-02      15 см 202124,43 2520,36 887,31 78,74 198716,76 261,72 

Таблица 01-02-036. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и 

путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением 

щебнем 
 Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности 

 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа 

"ПРУДОН- 494" с заполнением щебнем, с высотой ячеек: 
01-02-036-01      10 см 122202,41 2706,90 1500,04 130,71 117995,47 281,09 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (195) - 
01-02-036-02      15 см 148135,19 3139,38 1702,00 145,70 143293,81 326 

(408-9080) Щебень, (м³) - - - - (260) - 

Таблица 01-02-037. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и 

путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением 

растительным грунтом с посевом трав 
 Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности 

 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа 

"ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав,высотой ячеек: 
01-02-037-01      10 см 149249,50 2141,42 720,13 50,95 146387,95 222,37 

(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (20) - 
01-02-037-02      15 см 184416,93 2495,61 775,16 54,17 181146,16 259,15 

(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (20) - 

Таблица 01-02-038. Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и 

путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением 

бетоном 
 Измеритель: 1000 м² укрепляемой поверхности 

 укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа 

"ПРУДОН- 494" с заполнением бетоном, высотой ячеек: 
01-02-038-01      10 см 121663,14 1109,56 2568,01 133,92 117985,57 112,99 

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (102) - 
01-02-038-02      15 см 148099,24 1187,83 3634,43 185,70 143276,98 120,96 

(401-9021) Бетон, (м³) - - - - (153) - 
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Таблица 01-02-039. Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой 
 Измеритель: 100 м бровки 

01-02-039-01 Укрепление бровки откосов 

земляных сооружений дерновой 

лентой 

1333,69 150,45 0,37 0,00 1182,87 16,3 

Таблица 01-02-040. Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав 
 Измеритель: 100 м² 

 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: 

01-02-040-01      с подсыпкой растительной 

земли вручную 

2465,17 317,06 2,30 0,00 2145,81 33,2 

(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (1,2) - 
01-02-040-02      механизированным способом 2967,94 0,00 467,02 41,18 2500,92 0 

(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (2,7) - 

Таблица 01-02-041. Полив посевов трав водой 
 Измеритель: 100 м² 

01-02-041-01 Полив посевов трав водой 368,58 15,64 342,84 27,30 10,10 1,81 

Таблица 01-02-042. Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом 
 Измеритель: 1000 м² 

 Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе: 

01-02-042-01      «с пути» с 

транспортированием до 10 км 

7755,12 68,57 3656,24 331,31 4030,31 7,12 

(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (58,8) - 
01-02-042-02      на каждые последующие 5 км 

добавлять к расценке 01-02-042-

01 

424,65 4,33 420,32 30,74 0,00 0,45 

01-02-042-03      «с поля» с 

транспортированием до 5 км 

6128,23 70,86 2027,06 200,52 4030,31 7,49 

(414-9260) Семена трав, (кг) - - - - (58,8) - 
01-02-042-04      на каждые последующие 5 км 

добавлять к расценке 01-02-042-

03 

192,16 4,16 188,00 16,21 0,00 0,44 

Таблица 01-02-043. Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов 
 Измеритель: 100 м² мощения 

 Мощение откосов насыпи: 

01-02-043-01      одиночное, толщина слоя 

камня 0,15 м 

6658,74 1828,80 6,58 0,00 4823,36 180 

01-02-043-02      одиночное, толщина слоя 

камня 0,2 м 

8334,57 2153,92 8,40 0,00 6172,25 212 

01-02-043-03      одиночное, толщина слоя 

камня 0,25 м 

10255,79 2540,00 10,45 0,00 7705,34 250 

01-02-043-04      одиночное, толщина слоя 

камня 0,3 м 

12657,45 3017,52 13,16 0,00 9626,77 297 

01-02-043-05      двойное, толщина 1 слоя камня 

0,1 м; 2 слоя камня 0,2 м 

10517,56 2672,08 10,43 0,00 7835,05 263 

01-02-043-06      двойное, толщина 1 слоя камня 

0,18 м; 2 слоя камня 0,35 м 

17340,20 3972,56 17,86 0,00 13349,78 391 

01-02-043-07 Мощение дна и откосов кюветов 

камнем и щебнем 

7784,61 2590,80 13,15 0,00 5180,66 255 
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Таблица 01-02-044. Устройство каменной наброски или призмы 
 Измеритель: 100 м³ камня в деле 

01-02-044-01 Устройство каменной наброски 

или призмы 

22964,00 2807,19 12,36 0,00 20144,45 281 

Таблица 01-02-045. Устройство упоров в основании откосов 
 Измеритель: 100 м упора 

 Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня: 

01-02-045-01      0,15 м, толщина 

подстилающего слоя 0,1 м 

11292,10 3005,33 353,70 48,82 7933,07 295,8 

01-02-045-02      0,2 м, толщина подстилающего 

слоя 0,12 м 

15377,27 3959,96 488,77 67,55 10928,54 389,76 

01-02-045-03      0,25 м, толщина 

подстилающего слоя 0,16 м 

20529,80 5103,16 669,10 92,51 14757,54 502,28 

01-02-045-04      0,3 м, толщина подстилающего 

слоя 0,2 м 

27692,27 6694,22 923,96 127,74 20074,09 658,88 

 Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина: 

01-02-045-05      1 слоя камня 0,1 м; 2 слоя 

камня 0,2 м, толщина 

подстилающего слоя 0,1 м 

20168,53 5232,81 668,25 92,37 14267,47 515,04 

01-02-045-06      1 слоя камня 0,18 м; 2 слоя 

камня 0,35 м, толщина 

подстилающего слоя 0,15 м 

41490,76 10017,76 1475,46 204,04 29997,54 986 

Таблица 01-02-046. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами 
 Измеритель: 100 м² укрепляемой поверхности 

 Укрепление откосов земляного полотна бетонными : 

01-02-046-01     сборными плитами при 

толщине до 8 см 

17055,12 1622,66 1101,44 116,67 14331,02 165,24 

01-02-046-02     на каждый 1 см изменения 

толщины добавлять к расценке 

01-02-046-01 

1577,68 34,37 1,23 0,00 1542,08 3,5 

01-02-046-03     сборными плитами при 

толщине до 16 см 

30034,04 1263,05 1597,82 173,39 27173,17 128,62 

01-02-046-04     на каждый 1 см изменения 

толщины добавлять к расценке 

01-02-046-03 

1624,55 20,03 0,00 0,00 1604,52 2,04 

01-02-046-05     монолитными плитами при 

толщине до 10 см 

10702,40 1304,09 572,37 43,58 8825,94 135,42 

01-02-046-06     на каждый 1 см изменения 

толщины добавлять к расценке 

01-02-046-05 

757,59 73,38 2,46 0,00 681,75 7,62 

Таблица 01-02-047. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна 

бетонными плитами 
 Измеритель: 100 м упора 

 Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами: 

01-02-047-01      сборных при толщине плит до 

8 см 

28030,60 2073,52 2959,42 328,58 22997,66 197,29 

01-02-047-02      сборных при толщине плит 16 

см 

41656,33 2325,55 2975,48 330,36 36355,30 221,27 

01-02-047-03      монолитных 27061,55 2968,22 94,46 7,52 23998,87 299,82 
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Таблица 01-02-048. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов 
 Измеритель: 100 м лотков 

 Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов: 

01-02-048-01      лотками-желобами 25613,22 2514,12 6615,27 853,29 16483,83 245,28 

01-02-048-02      лотками-полутрубами 15122,70 1584,24 2264,14 288,70 11274,32 154,56 

Таблица 01-02-049. Устройство оголовков 
 Измеритель: 1 оголовок 

 Устройство оголовков при: 

01-02-049-01      лотках-желобах 303,78 31,18 79,17 10,21 193,43 2,93 

01-02-049-02      лотках-полутрубах 467,38 57,24 159,60 20,59 250,54 5,38 

Подраздел 2.5. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 

Таблица 01-02-055. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 

м 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: 

01-02-055-01      до 2 м, группа грунтов 1 1258,75 1258,75 0,00 0,00 0,00 125 

01-02-055-02      до 2 м, группа грунтов 2 1903,23 1903,23 0,00 0,00 0,00 189 

01-02-055-03      до 2 м, группа грунтов 3 2799,46 2799,46 0,00 0,00 0,00 278 

01-02-055-04      до 2 м, группа грунтов 4 4079,50 4079,50 0,00 0,00 0,00 398 

01-02-055-05      до 2 м, группа грунтов 4р 5473,50 5473,50 0,00 0,00 0,00 534 

01-02-055-06      до 2 м, группа грунтов 5р 7585,00 7585,00 0,00 0,00 0,00 740 

01-02-055-07      до 3 м, группа грунтов 1 1973,72 1973,72 0,00 0,00 0,00 196 

01-02-055-08      до 3 м, группа грунтов 2 2658,48 2658,48 0,00 0,00 0,00 264 

01-02-055-09      до 3 м, группа грунтов 3 3836,67 3836,67 0,00 0,00 0,00 381 

01-02-055-10      до 3 м, группа грунтов 4 5360,75 5360,75 0,00 0,00 0,00 523 

01-02-055-11      до 3 м, группа грунтов 4р 6570,25 6570,25 0,00 0,00 0,00 641 

01-02-055-12      до 3 м, группа грунтов 5р 8999,50 8999,50 0,00 0,00 0,00 878 

Таблица 01-02-056. Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с 

креплениями, глубина траншей и котлованов: 
01-02-056-01      до 2 м, группа грунтов 1 1631,34 1631,34 0,00 0,00 0,00 162 

01-02-056-02      до 2 м, группа грунтов 2 2346,31 2346,31 0,00 0,00 0,00 233 

01-02-056-03      до 2 м, группа грунтов 3 3393,59 3393,59 0,00 0,00 0,00 337 

01-02-056-04      до 2 м, группа грунтов 4 4889,25 4889,25 0,00 0,00 0,00 477 

01-02-056-05      до 2 м, группа грунтов 4р 6057,75 6057,75 0,00 0,00 0,00 591 

01-02-056-06      до 2 м, группа грунтов 5р 8169,25 8169,25 0,00 0,00 0,00 797 

01-02-056-07      до 3 м, группа грунтов 1 2245,61 2245,61 0,00 0,00 0,00 223 

01-02-056-08      до 3 м, группа грунтов 2 2980,72 2980,72 0,00 0,00 0,00 296 

01-02-056-09      до 3 м, группа грунтов 3 4269,68 4269,68 0,00 0,00 0,00 424 

01-02-056-10      до 3 м, группа грунтов 4 5955,25 5955,25 0,00 0,00 0,00 581 

01-02-056-11      до 3 м, группа грунтов 4р 7226,25 7226,25 0,00 0,00 0,00 705 

01-02-056-12      до 3 м, группа грунтов 5р 9655,50 9655,50 0,00 0,00 0,00 942 
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Таблица 01-02-057. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 

01-02-057-01      1 1105,66 1105,66 0,00 0,00 0,00 118 

01-02-057-02      2 1442,98 1442,98 0,00 0,00 0,00 154 

01-02-057-03      3 2323,76 2323,76 0,00 0,00 0,00 248 

01-02-057-04      4 3649,00 3649,00 0,00 0,00 0,00 356 

Таблица 01-02-058. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: 

01-02-058-01      без откосов глубиной до 0,7 м, 

группа грунтов 1 

1695,97 1695,97 0,00 0,00 0,00 181 

01-02-058-02      без откосов глубиной до 0,7 м, 

группа грунтов 2 

2623,60 2623,60 0,00 0,00 0,00 280 

01-02-058-03      без откосов глубиной до 0,7 м, 

группа грунтов 3 

3851,07 3851,07 0,00 0,00 0,00 411 

01-02-058-04      без откосов глубиной до 0,7 м, 

группа грунтов 4 

6303,75 6303,75 0,00 0,00 0,00 615 

01-02-058-05      с откосами глубиной до 1,5 м, 

группа грунтов 1 

1105,66 1105,66 0,00 0,00 0,00 118 

01-02-058-06      с откосами глубиной до 1,5 м, 

группа грунтов 2 

1442,98 1442,98 0,00 0,00 0,00 154 

01-02-058-07      с откосами глубиной до 1,5 м, 

группа грунтов 3 

2323,76 2323,76 0,00 0,00 0,00 248 

01-02-058-08      с откосами глубиной до 1,5 м, 

группа грунтов 4 

3649,00 3649,00 0,00 0,00 0,00 356 

Таблица 01-02-059. Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной 

засыпкой 
 Измеритель: 1 электрод заземления 

 Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 

01-02-059-01      1 952,04 49,74 0,00 0,00 902,30 5,43 

01-02-059-02      2 962,85 60,55 0,00 0,00 902,30 6,61 

01-02-059-03      3 997,55 95,25 0,00 0,00 902,30 9,7 

01-02-059-04      4 1047,27 144,97 0,00 0,00 902,30 12,99 

 При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: 

01-02-059-05      к расценке 01-02-059-01 16,67 16,67 0,00 0,00 0,00 1,82 

01-02-059-06      к расценке 01-02-059-02 20,34 20,34 0,00 0,00 0,00 2,22 

01-02-059-07      к расценке 01-02-059-03 31,92 31,92 0,00 0,00 0,00 3,25 

01-02-059-08      к расценке 01-02-059-04 48,43 48,43 0,00 0,00 0,00 4,34 

Таблица 01-02-060. Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из 

штабелей и отвалов 
 Измеритель: 100 м³ 

 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа 

грунтов: 
01-02-060-01      1 482,58 482,58 0,00 0,00 0,00 53,56 

01-02-060-02      2 556,82 556,82 0,00 0,00 0,00 61,8 

01-02-060-03      3 751,70 751,70 0,00 0,00 0,00 83,43 

01-02-060-04      4 909,47 909,47 0,00 0,00 0,00 100,94 

01-02-060-05      4р и 5р 1020,83 1020,83 0,00 0,00 0,00 113,3 

01-02-060-06      5 и более 1113,64 1113,64 0,00 0,00 0,00 123,6 
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Таблица 01-02-061. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 

01-02-061-01      1 797,39 797,39 0,00 0,00 0,00 88,5 

01-02-061-02      2 875,77 875,77 0,00 0,00 0,00 97,2 

01-02-061-03      3 1090,21 1090,21 0,00 0,00 0,00 121 

01-02-061-04      4 1243,38 1243,38 0,00 0,00 0,00 138 

Таблица 01-02-062. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной 

дороге 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге: 

01-02-062-01      под путями, группа грунтов 1 10071,36 8300,88 47,96 0,00 1722,52 854 

01-02-062-02      под путями, группа грунтов 2 10664,28 8893,80 47,96 0,00 1722,52 915 

01-02-062-03      под путями, группа грунтов 3 12073,68 10303,20 47,96 0,00 1722,52 1060 

01-02-062-04      под путями, группа грунтов 4 13750,88 11980,40 47,96 0,00 1722,52 1220 

01-02-062-05      в междупутье, группа грунтов 

1 

8019,40 6113,88 38,12 0,00 1867,40 629 

01-02-062-06      в междупутье, группа грунтов 

2 

8554,00 6648,48 38,12 0,00 1867,40 684 

01-02-062-07      в междупутье, группа грунтов 

3 

9817,60 7912,08 38,12 0,00 1867,40 814 

01-02-062-08      в междупутье, группа грунтов 

4 

11362,18 9456,66 38,12 0,00 1867,40 963 

01-02-062-09      при прокладке кабеля под 

путями и в междупутье, группа 

грунтов 1 

5169,13 4490,64 52,88 0,00 625,61 462 

01-02-062-10      при прокладке кабеля под 

путями и в междупутье, группа 

грунтов 2 

5742,61 5064,12 52,88 0,00 625,61 521 

01-02-062-11      при прокладке кабеля под 

путями и в междупутье, группа 

грунтов 3 

7103,41 6424,92 52,88 0,00 625,61 661 

01-02-062-12      при прокладке кабеля под 

путями и в междупутье, группа 

грунтов 4 

8966,57 8288,08 52,88 0,00 625,61 844 

Таблица 01-02-063. Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м 

вручную с подъемом краном при наличии креплений 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при 

наличии креплений, группа грунтов: 
01-02-063-01      1 3725,12 1986,45 1738,67 757,42 0,00 193,8 

01-02-063-02      2 5415,18 2886,20 2528,98 1101,70 0,00 281,58 

01-02-063-03      3 8128,60 4335,14 3793,46 1652,54 0,00 422,94 

01-02-063-04      4 11853,73 6321,59 5532,14 2409,96 0,00 616,74 

01-02-063-05      4р 16257,20 8670,27 7586,93 3305,09 0,00 845,88 

01-02-063-06      5р 22350,73 11918,70 10432,03 4544,50 0,00 1162,8 

Таблица 01-02-065. Разработка скального грунта отбойными молотками 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 

01-02-065-01      4р 8313,72 3804,22 4509,50 700,64 0,00 406 

01-02-065-02      5р 10507,73 4645,38 5862,35 910,83 0,00 477,92 

01-02-065-03      5 16045,03 6800,55 9244,48 1436,31 0,00 692,52 

01-02-065-04      6 19538,03 8038,80 11499,23 1786,63 0,00 812 
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01-02-065-05      7 24789,43 9908,08 14881,35 2312,11 0,00 991,8 

Таблица 01-02-066. Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м 
 Измеритель: 100 м² креплений 

 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: 

01-02-066-01      неустойчивых и мокрых 2536,72 266,50 95,22 4,70 2175,00 26 

01-02-066-02      устойчивых 2477,27 207,05 95,22 4,70 2175,00 20,2 

Таблица 01-02-067. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м 
 Измеритель: 100 м² креплений 

 Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: 

01-02-067-01      от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в 

грунтах неустойчивых 

1204,06 398,27 146,33 0,00 659,46 39,2 

01-02-067-02      от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в 

грунтах устойчивых 

882,16 252,98 108,21 0,00 520,97 24,9 

01-02-067-03      от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в 

грунтах мокрых 

1345,83 509,02 151,25 0,00 685,56 50,1 

01-02-067-04      более 3 м, глубиной до 3 м в 

грунтах неустойчивых 

1583,87 689,47 162,32 0,00 732,08 64,8 

01-02-067-05      более 3 м, глубиной до 3 м в 

грунтах устойчивых 

1373,21 553,28 137,73 0,00 682,20 52 

01-02-067-06      более 3 м, глубиной до 3 м в 

грунтах мокрых 

1711,42 874,61 151,25 0,00 685,56 82,2 

Таблица 01-02-068. Водоотлив 
 Измеритель: 100 м³ мокрого грунта 

 Водоотлив: 

01-02-068-01      из траншей 2056,17 0,00 2056,17 0,00 0,00 0 

01-02-068-02      из котлованов 2444,40 0,00 2444,40 0,00 0,00 0 

Подраздел 2.6. РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ 

Таблица 01-02-071. Бурение отверстий в скальном грунте установками алмазного бурения 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 200 мм в грунтах 

группы: 
01-02-071-01      4 9824,54 710,66 9097,26 752,31 16,62 55,52 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-02      5 11985,81 867,07 11098,46 917,81 20,28 67,74 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-03      6 14542,59 1040,51 13477,75 1119,79 24,33 81,29 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-04      7 18323,26 1311,10 16981,69 1410,92 30,47 102,43 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-05      8 21700,30 1552,77 20111,35 1670,93 36,18 121,31 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-06      9 25699,67 1838,85 23818,13 1978,92 42,69 143,66 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-07      10 30436,00 2177,79 28207,83 2343,64 50,38 170,14 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-08      11 36044,20 2579,20 33405,56 2775,48 59,44 201,5 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 

 На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: 

01-02-071-09      расценки 01-02-071-01 240,02 17,66 221,97 18,64 0,39 1,38 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-10      расценки 01-02-071-02 294,14 21,50 272,16 22,86 0,48 1,68 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
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01-02-071-11      расценки 01-02-071-03 358,43 25,86 331,99 27,88 0,58 2,02 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-12      расценки 01-02-071-04 450,16 32,51 416,92 35,01 0,73 2,54 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-13      расценки 01-02-071-05 533,66 38,66 494,13 41,50 0,87 3,02 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-14      расценки 01-02-071-06 633,51 45,70 586,78 49,28 1,03 3,57 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-15      расценки 01-02-071-07 748,30 54,14 692,94 58,19 1,22 4,23 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-16      расценки 01-02-071-08 887,84 64,13 822,27 69,05 1,44 5,01 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 

 Бурение установками алмазного бурения отверстий глубиной 400 мм диаметром 250 мм в грунтах 

группы: 
01-02-071-17      4 10820,23 771,46 10030,69 834,00 18,08 60,27 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-18      5 13200,57 941,31 12237,21 1017,50 22,05 73,54 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-19      6 16103,39 1148,29 14928,20 1241,20 26,90 89,71 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-20      7 19646,96 1400,96 18213,16 1514,34 32,84 109,45 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-21      8 23268,07 1659,14 21570,06 1793,47 38,87 129,62 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-22      9 27556,62 1964,93 25545,66 2124,00 46,03 153,51 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-23      10 32635,40 2327,04 30253,84 2515,47 54,52 181,8 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-24      11 38649,91 2755,97 35829,37 2979,07 64,57 215,31 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 

 На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать из: 

01-02-071-25      расценки 01-02-071-17 266,70 19,20 247,07 20,75 0,43 1,5 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-26      расценки 01-02-071-18 325,06 23,42 301,11 25,29 0,53 1,83 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-27      расценки 01-02-071-19 395,93 28,54 366,74 30,80 0,65 2,23 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-28      расценки 01-02-071-20 483,41 34,82 447,81 37,61 0,78 2,72 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-29      расценки 01-02-071-21 572,96 41,22 530,81 44,58 0,93 3,22 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-30      расценки 01-02-071-22 679,25 48,90 629,25 52,84 1,10 3,82 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-31      расценки 01-02-071-23 804,23 57,86 745,06 62,57 1,31 4,52 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-071-32      расценки 01-02-071-24 952,13 68,48 882,10 74,08 1,55 5,35 

(101-9291) Коронки алмазные, (шт.) - - - - (П) - 

Таблица 01-02-072. Разборка скального грунта бетоноломом (гидроклиньями) 
 Измеритель: 1 м³ 

01-02-072-01 Разборка скального грунта 

бетоноломом (гидроклиньями) 

184,75 23,30 161,45 7,13 0,00 1,82 

Таблица 01-02-073. Канатная алмазная резка скального грунта 
 Измеритель: 1 м² поверхности резки 

01-02-073-01 Канатная алмазная резка 

скального грунта 

2067,57 202,11 1783,04 66,62 82,42 15,79 

(101-9426) Круг отрезной, (шт.) - - - - (П) - 
(101-9651) Канат алмазный, (м) - - - - (П) - 
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Таблица 01-02-074. Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной 

до 2 м 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м с разрыхлением грунта 

отбойными молотками, группа грунтов: 
01-02-074-01      1м 9012,66 5243,49 3769,17 620,79 0,00 511,56 

01-02-074-02      2м 11824,61 6694,07 5130,54 845,00 0,00 653,08 

01-02-074-03      3м 14151,19 7514,48 6636,71 1093,00 0,00 733,12 

01-02-074-04      лед 2377,83 1016,60 1361,23 224,20 0,00 99,18 

 Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 2 м 

вручную, группа грунтов: 
01-02-074-05      1м 2580,84 2580,84 0,00 0,00 0,00 268 

01-02-074-06      2м-3м 3081,60 3081,60 0,00 0,00 0,00 320 

Таблица 01-02-075. Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной 

до 3 м 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 3 м с разрыхлением грунта 

отбойными молотками, группа грунтов: 
01-02-075-01      1м 9595,27 5826,10 3769,17 620,79 0,00 568,4 

01-02-075-02      2м 12668,80 7538,26 5130,54 845,00 0,00 735,44 

01-02-075-03      3м 15149,95 8513,24 6636,71 1093,00 0,00 830,56 

01-02-075-04      лед 3565,86 1498,14 2067,72 340,54 0,00 146,16 

 Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных в траншеях и котлованах глубиной до 3 м 

вручную, группа грунтов: 
01-02-075-05      1м 3033,45 3033,45 0,00 0,00 0,00 315 

01-02-075-06      2м-3м 3832,74 3832,74 0,00 0,00 0,00 398 

Таблица 01-02-076. Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной 

более 3 м с подъемом кранами 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом кранами с 

разрыхлением грунта отбойными молотками, группа грунтов: 
01-02-076-01      1м 9050,52 4186,69 4863,83 1014,00 0,00 384,1 

01-02-076-02      2м 11972,01 5427,66 6544,35 1352,84 0,00 497,95 

01-02-076-03      3м 15176,90 6768,90 8408,00 1729,25 0,00 621 

01-02-076-04      лед 1729,62 650,66 1078,96 210,55 0,00 58,99 

 Разработка вечномерзлых грунтов ранее разрыхленных вручную в траншеях и котлованах глубиной 

более 3 м с подъемом кранами, группа грунтов: 
01-02-076-05      1м 2311,79 1536,95 774,84 278,32 0,00 159,6 

01-02-076-06      2м-3м 2925,59 1932,16 993,43 356,84 0,00 200,64 

Таблица 01-02-077. Засыпка траншей и котлованов 
 Измеритель: 100 м³ грунта уплотненного 

 Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: 

01-02-077-01      отбойными молотками, группа 

грунтов 1м 

1610,59 1346,55 264,04 43,49 0,00 141 

01-02-077-02      отбойными молотками, группа 

грунтов 2м 

1916,75 1556,65 360,10 59,31 0,00 163 

01-02-077-03      отбойными молотками, группа 

грунтов 3м 

2156,81 1690,35 466,46 76,83 0,00 177 

01-02-077-04      вручную, группа грунтов 1м 1425,24 1425,24 0,00 0,00 0,00 148 

01-02-077-05      вручную, группа грунтов 2м 1665,99 1665,99 0,00 0,00 0,00 173 

01-02-077-06      вручную, группа грунтов 3м 1858,59 1858,59 0,00 0,00 0,00 193 
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Таблица 01-02-078. Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными 

молотками 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением грунта отбойными молотками при устройстве: 

01-02-078-01      нагорных канав, группа 

грунтов 1м 

10900,06 7130,89 3769,17 620,79 0,00 726,16 

01-02-078-02      нагорных канав, группа 

грунтов 2м 

14437,15 9306,61 5130,54 845,00 0,00 947,72 

01-02-078-03      нагорных канав, группа 

грунтов 3м 

18324,08 11687,37 6636,71 1093,00 0,00 1190,16 

01-02-078-04      кюветов и лотков, группа 

грунтов 1м 

10979,80 7210,63 3769,17 620,79 0,00 734,28 

01-02-078-05      кюветов и лотков, группа 

грунтов 2м 

15314,27 10183,73 5130,54 845,00 0,00 1037,04 

01-02-078-06      кюветов и лотков, группа 

грунтов 3м 

19417,64 12780,93 6636,71 1093,00 0,00 1301,52 

Таблица 01-02-079. Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка вечномерзлых грунтов с разрыхлением вручную при устройстве: 

01-02-079-01      нагорных канав, группа 

грунтов 1м 

7810,50 7810,50 0,00 0,00 0,00 762 

01-02-079-02      нагорных канав, группа 

грунтов 2м 

12084,75 12084,75 0,00 0,00 0,00 1179 

01-02-079-03      нагорных канав, группа 

грунтов 3м 

16143,75 16143,75 0,00 0,00 0,00 1575 

01-02-079-04      кюветов и лотков, группа 

грунтов 1м 

9594,00 9594,00 0,00 0,00 0,00 936 

01-02-079-05      кюветов и лотков, группа 

грунтов 2м 

16143,75 16143,75 0,00 0,00 0,00 1575 

01-02-079-06      кюветов и лотков, группа 

грунтов 3м 

21586,50 21586,50 0,00 0,00 0,00 2106 

Таблица 01-02-080. Разработка ям в вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Разработка ям в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 

01-02-080-01      1м 11664,13 7894,96 3769,17 620,79 0,00 770,24 

01-02-080-02      2м 15688,86 10558,32 5130,54 845,00 0,00 1030,08 

01-02-080-03      3м 19798,94 13162,23 6636,71 1093,00 0,00 1284,12 

01-02-080-04      лед 3936,59 1486,25 2450,34 403,59 0,00 145 

Таблица 01-02-081. Погрузка разрыхленных вечномерзлых грунтов в автомобили-

самосвалы 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в автомобили-самосвалы, группа грунтов: 

01-02-081-01      1м 2377,85 2126,98 250,87 41,31 0,00 222,72 

01-02-081-02      2м-3м 3609,11 3168,31 440,80 72,60 0,00 331,76 

 Погрузка разрыхленных смерзшихся ранее выброшенных вечномерзлых грунтов в автомобили-

самосвалы, группа грунтов: 
01-02-081-03      1м 3680,64 2359,61 1321,03 217,56 0,00 247,08 

01-02-081-04      2м 4768,20 2968,90 1799,30 296,32 0,00 310,88 

01-02-081-05      3м 5995,61 3655,74 2339,87 385,35 0,00 382,8 
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Таблица 01-02-082. Планировка площадей в вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 100 м² спланированной поверхности 

 Планировка площадей в вечномерзлых грунтах, группа грунтов: 

01-02-082-01      1м 596,91 214,02 382,89 63,06 0,00 20,88 

01-02-082-02      2м 895,36 321,03 574,33 94,59 0,00 31,32 

01-02-082-03      3м 1134,24 406,62 727,62 119,83 0,00 39,67 

Таблица 01-02-083. Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом, группа грунтов: 

01-02-083-01      1м (пески) 1443,72 133,15 1310,57 0,00 0,00 12,99 

01-02-083-02      1м (супеси, суглинки, глины) 1795,88 148,63 1647,25 0,00 0,00 14,5 

01-02-083-03      2м 1572,03 168,82 1403,21 0,00 0,00 16,47 

Таблица 01-02-084. Теплоизоляция открытых поверхностей торфом 
 Измеритель: 100 м² поверхности 

 Теплоизоляция открытых поверхностей торфом, толщина слоя торфа: 

01-02-084-01      0,15 м 8172,50 330,51 0,00 0,00 7841,99 35,5 

01-02-084-02      0,3 м 16198,82 514,84 0,00 0,00 15683,98 55,3 

01-02-084-03      0,5 м 26881,04 741,08 0,00 0,00 26139,96 79,6 

Таблица 01-02-085. Теплоизоляция поверхности оснований под насыпи торфом 
 Измеритель: 100 м³ теплоизоляции 

01-02-085-01 Теплоизоляция поверхности 

оснований под насыпи торфом 

59425,80 1337,00 0,00 0,00 58088,80 140 

Таблица 01-02-086. Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна 

котлованов 
 Измеритель: 100 м² поверхности мощения 

 Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей: 

01-02-086-01      одиночное по мху, толщина 

слоя 0,1 м 

7607,83 694,48 0,00 0,00 6913,35 56,6 

01-02-086-02      одиночное по мху, толщина 

слоя 0,15 м 

8679,01 748,47 0,00 0,00 7930,54 61 

01-02-086-03      двойное по мху, толщина слоя 

0,1 м 

14845,10 1018,41 0,00 0,00 13826,69 83 

01-02-086-04      двойное по мху, толщина слоя 

0,15 м 

16933,17 1092,03 0,00 0,00 15841,14 89 

 Мощение камнем дна и откосов кюветов: 

01-02-086-05      одиночное по мху, толщина 

слоя 0,15 м 

8703,55 773,01 0,00 0,00 7930,54 63 

01-02-086-06      одиночное по мху с 

теплоизоляцией из торфа, 

толщина слоя 0,15 м 

26605,04 1040,40 0,00 0,00 25564,64 90 

01-02-086-07      двойное по мху, толщина слоя 

0,15 м 

16939,08 1116,57 0,00 0,00 15822,51 91 

01-02-086-08      двойное по мху с 

теплоизоляцией из торфа, 

толщина слоя 0,15 м 

36088,57 1387,20 0,00 0,00 34701,37 120 
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Таблица 01-02-087. Уборка снега со строительных площадок и дорог 
 Измеритель: 1000 м³ снега 

 Уборка снега со строительных площадок и дорог: 

01-02-087-01      шнекороторными 

снегоочистителями 

283,09 0,00 283,09 10,31 0,00 0 

01-02-087-02      плужными снегоочистителями 61,80 2,34 59,46 6,97 0,00 0,25 

01-02-087-03      бульдозерами с 

перемещениями на расстояние до 

20 м 

292,86 0,00 292,86 37,45 0,00 0 

01-02-087-04      бульдозерами с 

перемещениями на расстояние на 

каждые последующие 10 м 

95,09 0,00 95,09 12,16 0,00 0 

01-02-087-05      вручную, снег рыхлый 642,96 642,96 0,00 0,00 0,00 72 

01-02-087-06      вручную, снег плотный 1285,92 1285,92 0,00 0,00 0,00 144 

Таблица 01-02-088. Пробег машин к месту работы 
 Измеритель: 1 км холостого пробега 

01-02-088-01 1 км холостого пробега 

шнекороторного снегоочистителя 

к месту работы 

15,30 0,00 15,30 0,56 0,00 0 

01-02-088-02 1 км холостого пробега плужного 

снегоочистителя к месту работы 

4,76 0,00 4,76 0,56 0,00 0 

Таблица 01-02-089. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле 

экскаватора 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания: 

01-02-089-01      до 0,5 м, группа грунтов 1м 7243,51 0,00 7243,51 728,80 0,00 0 

01-02-089-02      до 0,5 м, группа грунтов 2м 10646,15 0,00 10646,15 1071,16 0,00 0 

01-02-089-03      до 0,5 м, группа грунтов 3м 11920,53 0,00 11920,53 1199,38 0,00 0 

01-02-089-04      до 0,5 м, группа грунтов 4м 16615,27 0,00 16615,27 1671,74 0,00 0 

01-02-089-05      до 1 м, группа грунтов 1м 8935,16 0,00 8935,16 899,01 0,00 0 

01-02-089-06      до 1 м, группа грунтов 2м 15550,34 0,00 15550,34 1564,59 0,00 0 

01-02-089-07      до 1 м, группа грунтов 3м 17889,65 0,00 17889,65 1799,96 0,00 0 

01-02-089-08      до 1 м, группа грунтов 4м 25474,71 0,00 25474,71 2563,13 0,00 0 

01-02-089-09      свыше 1 м, группа грунтов 1м 11065,03 0,00 11065,03 1113,30 0,00 0 

01-02-089-10      свыше 1 м, группа грунтов 2м 20151,64 0,00 20151,64 2027,55 0,00 0 

01-02-089-11      свыше 1 м, группа грунтов 3м 25474,71 0,00 25474,71 2563,13 0,00 0 

01-02-089-12      свыше 1 м, группа грунтов 4м 34029,65 0,00 34029,65 3423,88 0,00 0 

Таблица 01-02-090. Рыхление мерзлого грунта баровыми установками мощностью 79 кВт 

(108 л.с.) 
 Измеритель: 100 м³ мерзлого грунта в проектном профиле выемки 

 Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине 

прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 
01-02-090-01      1м 2518,08 0,00 2518,08 155,35 0,00 0 

01-02-090-02      2м 3701,41 0,00 3701,41 228,36 0,00 0 

01-02-090-03      3м 5181,98 0,00 5181,98 319,70 0,00 0 

 Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине прорези 

до 0,5 м и длине свыше 2 м, группа грунтов: 
01-02-090-04      1м 1593,78 0,00 1593,78 116,26 0,00 0 

01-02-090-05      2м 3365,44 0,00 3365,44 245,49 0,00 0 

01-02-090-06      3м 4435,08 0,00 4435,08 323,51 0,00 0 
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Таблица 01-02-091. Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях 

шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на 

бровку 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой 

недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов: 
01-02-091-01      4р 6922,81 118,70 6804,11 623,80 0,00 11,58 

01-02-091-02      5р 9252,21 143,15 9109,06 791,02 0,00 13,62 

01-02-091-03      6 12909,92 249,22 12660,70 1058,30 0,00 23,14 

Таблица 01-02-092. Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной 

планировке и в котлованах баровой машиной и бульдозером 
 Измеритель: 100 м³ 

 Механизированная разработка скальных грунтов при вертикальной планировке и в котлованах 

баровой машиной и бульдозером, группа грунтов: 
01-02-092-01      4р 7575,34 264,86 7310,48 528,98 0,00 25,84 

01-02-092-02      5р 13361,25 424,08 12937,17 898,03 0,00 40,35 

01-02-092-03      6 23045,01 561,22 22483,79 1573,45 0,00 52,11 

Таблица 01-02-093. Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные 

средства из штабелей и отвалов 
 Измеритель: 100 м³ 

 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, 

группа грунтов: 
01-02-093-01      1м 760,98 760,98 0,00 0,00 0,00 84,46 

01-02-093-02      2м 872,35 872,35 0,00 0,00 0,00 96,82 

01-02-093-03      3м 1020,83 1020,83 0,00 0,00 0,00 113,3 

01-02-093-04      4м 1113,64 1113,64 0,00 0,00 0,00 123,6 

Таблица 01-02-094. Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 
 Измеритель: 100 м³ 

01-02-094-01 Рыхление гидромолотом на базе 

экскаватора скального грунта 6 

группы 

13165,74 0,00 13165,74 322,52 0,00 0 

Таблица 01-02-095. Устройство тропы на горном склоне 
 Измеритель: 10 м тропы 

 Устройство тропы на горном склоне, тип склона: 

01-02-095-01      пологий 85,50 85,50 0,00 0,00 0,00 6,31 

(101-9668) Штыри, (т) - - - - (П) - 
(509-9070) Трос, (м) - - - - (22,5) - 

01-02-095-02      средней крутизны 118,97 118,97 0,00 0,00 0,00 8,78 

(101-9668) Штыри, (т) - - - - (П) - 
(509-9070) Трос, (м) - - - - (22,5) - 

01-02-095-03      крутой 171,95 171,95 0,00 0,00 0,00 12,69 

(101-9668) Штыри, (т) - - - - (П) - 
(509-9070) Трос, (м) - - - - (22,5) - 

Таблица 01-02-096. Оборка горных склонов 
 Измеритель: 1 м² поверхности склона 

 Оборка горных склонов, тип склона: 

01-02-096-01      пологий 7,86 7,86 0,00 0,00 0,00 0,58 

01-02-096-02      средней крутизны 16,26 16,26 0,00 0,00 0,00 1,2 

01-02-096-03      крутой 25,75 25,75 0,00 0,00 0,00 1,9 
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Таблица 01-02-097. Разборка навалов на уступах склонов 
 Измеритель: 1 м³ горной массы 

01-02-097-01 Разборка навалов на уступах 

склонов, ширина уступа до 1 м 

23,71 23,71 0,00 0,00 0,00 1,75 

Таблица 01-02-098. Устройство тросово-сетчатого ограждения 
 Измеритель: 1 м² ограждения 

 Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: 

01-02-098-01      пологий 54,54 17,11 0,00 0,00 37,43 1,48 

(204-9283) Анкеры, (шт.) - - - - (0,36) - 
(402-9050) Раствор цементный, (м³) - - - - (П) - 
(509-9074) Трос стальной, (м) - - - - (1,32) - 
(509-9369) Зажимы тросовые, (шт.) - - - - (0,72) - 

01-02-098-02      средней крутизны 57,54 20,11 0,00 0,00 37,43 1,74 

(204-9283) Анкеры, (шт.) - - - - (0,36) - 
(402-9050) Раствор цементный, (м³) - - - - (П) - 
(509-9074) Трос стальной, (м) - - - - (1,32) - 
(509-9369) Зажимы тросовые, (шт.) - - - - (0,72) - 

01-02-098-03      крутой 65,75 28,32 0,00 0,00 37,43 2,45 

(204-9283) Анкеры, (шт.) - - - - (0,36) - 
(402-9050) Раствор цементный, (м³) - - - - (П) - 
(509-9074) Трос стальной, (м) - - - - (1,32) - 
(509-9369) Зажимы тросовые, (шт.) - - - - (0,72) - 

Подраздел 2.7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС 

Таблица 01-02-099. Валка деревьев с корня 
 Измеритель: 100 деревьев 

 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: 

01-02-099-01      до 16 см 69,07 58,87 10,20 0,00 0,00 5,21 

01-02-099-02      до 20 см 86,40 73,68 12,72 0,00 0,00 6,52 

01-02-099-03      до 24 см 112,13 95,60 16,53 0,00 0,00 8,46 

01-02-099-04      до 28 см 133,88 114,13 19,75 0,00 0,00 10,1 

01-02-099-05      до 32 см 178,79 151,42 27,37 0,00 0,00 13,4 

01-02-099-06      более 32 см 271,67 231,65 40,02 0,00 0,00 20,5 

 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: 

01-02-099-07      до 16 см 84,08 71,19 12,89 0,00 0,00 6,3 

01-02-099-08      до 20 см 104,85 89,50 15,35 0,00 0,00 7,92 

01-02-099-09      до 24 см 136,49 116,39 20,10 0,00 0,00 10,3 

01-02-099-10      до 28 см 163,02 138,99 24,03 0,00 0,00 12,3 

01-02-099-11      до 32 см 217,37 185,32 32,05 0,00 0,00 16,4 

01-02-099-12      более 32 см 335,29 285,89 49,40 0,00 0,00 25,3 

Таблица 01-02-100. Трелевка древесины 
 Измеритель: 100 хлыстов 

 Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 

01-02-100-01      59 кВт (80 л.с.), диаметр 

стволов до 20 см 

1125,02 152,54 972,48 151,40 0,00 16,28 

01-02-100-02      59 кВт (80 л.с.), диаметр 

стволов до 30 см 

1960,99 265,92 1695,07 263,90 0,00 28,38 

01-02-100-03      59 кВт (80 л.с.), диаметр 

стволов свыше 30 см 

3180,63 431,86 2748,77 427,94 0,00 46,09 

01-02-100-04      79 кВт (108 л.с.), диаметр 

стволов до 20 см 

539,61 66,62 472,99 70,24 0,00 7,11 
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01-02-100-05      79 кВт (108 л.с.), диаметр 

стволов до 30 см 

941,29 116,47 824,82 122,48 0,00 12,43 

01-02-100-06      79 кВт (108 л.с.), диаметр 

стволов свыше 30 см 

1534,20 188,62 1345,58 199,82 0,00 20,13 

 При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: 

01-02-100-07      к расценке 01-02-100-01 280,83 38,23 242,60 37,77 0,00 4,08 

01-02-100-08      к расценке 01-02-100-02 567,53 77,12 490,41 76,35 0,00 8,23 

01-02-100-09      к расценке 01-02-100-03 911,87 123,68 788,19 122,71 0,00 13,2 

01-02-100-10      к расценке 01-02-100-04 120,82 14,80 106,02 15,74 0,00 1,58 

01-02-100-11      к расценке 01-02-100-05 280,49 34,67 245,82 36,50 0,00 3,7 

01-02-100-12      к расценке 01-02-100-06 391,94 48,26 343,68 51,04 0,00 5,15 

Таблица 01-02-101. Разделка древесины, полученной от валки леса 
 Измеритель: 100 деревьев 

 Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: 

01-02-101-01      до 12 см 76,76 64,45 12,31 0,00 0,00 6,4 

01-02-101-02      до 16 см 161,13 134,94 26,19 0,00 0,00 13,4 

01-02-101-03      до 20 см 259,70 217,51 42,19 0,00 0,00 21,6 

01-02-101-04      до 24 см 346,28 290,02 56,26 0,00 0,00 28,8 

01-02-101-05      до 28 см 464,12 388,70 75,42 0,00 0,00 38,6 

01-02-101-06      до 32 см 583,16 488,40 94,76 0,00 0,00 48,5 

01-02-101-07      более 32 см 982,35 825,13 157,22 0,00 0,00 80,5 

 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: 

01-02-101-08      до 12 см 88,11 73,81 14,30 0,00 0,00 7,33 

01-02-101-09      до 16 см 188,75 158,10 30,65 0,00 0,00 15,7 

01-02-101-10      до 20 см 305,41 255,78 49,63 0,00 0,00 25,4 

01-02-101-11      до 24 см 412,38 345,40 66,98 0,00 0,00 34,3 

01-02-101-12      до 28 см 551,87 462,21 89,66 0,00 0,00 45,9 

01-02-101-13      до 32 см 709,40 594,13 115,27 0,00 0,00 59 

01-02-101-14      более 32 см 1187,89 994,92 192,97 0,00 0,00 98,8 

Таблица 01-02-102. Устройство разделочных площадок 
 Измеритель: 100 деревьев 

 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: 

01-02-102-01      до 16 см 97,32 19,63 76,44 1,56 1,25 2,02 

01-02-102-02      до 20 см 183,57 31,69 149,88 2,42 2,00 3,26 

01-02-102-03      до 24 см 225,69 39,46 183,56 3,11 2,67 4,06 

01-02-102-04      до 28 см 317,28 51,32 262,62 3,98 3,34 5,28 

01-02-102-05      до 32 см 367,16 59,19 303,88 4,50 4,09 6,09 

01-02-102-06      свыше 32 см 614,86 98,76 509,51 7,61 6,59 10,16 

Таблица 01-02-103. Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-

собирателями 
 Измеритель: 100 деревьев 

 Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором 

мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: 
01-02-103-01      до 16 см 642,10 54,51 587,59 78,54 0,00 5,66 

01-02-103-02      до 24 см 840,67 69,91 770,76 103,11 0,00 7,26 

01-02-103-03      до 32 см 1041,96 86,86 955,10 127,85 0,00 9,02 

01-02-103-04      свыше 32 см 1715,81 146,18 1569,63 209,85 0,00 15,18 

 При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: 

01-02-103-05      к расценке 01-02-103-01 121,24 15,22 106,02 15,74 0,00 1,58 

01-02-103-06      к расценке 01-02-103-02 207,93 26,19 181,74 26,99 0,00 2,72 

01-02-103-07      к расценке 01-02-103-03 283,97 35,82 248,15 36,85 0,00 3,72 

01-02-103-08      к расценке 01-02-103-04 393,27 49,59 343,68 51,04 0,00 5,15 
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 Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором 

мощностью 118 кВт (160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: 
01-02-103-09      до 16 см 772,98 54,51 718,47 75,08 0,00 5,66 

01-02-103-10      до 24 см 1054,91 69,91 985,00 101,03 0,00 7,26 

01-02-103-11      до 32 см 1295,90 86,86 1209,04 124,73 0,00 9,02 

01-02-103-12      свыше 32 см 2123,13 146,18 1976,95 203,97 0,00 15,18 

 При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: 

01-02-103-13      к расценке 01-02-103-09 121,24 15,22 106,02 15,74 0,00 1,58 

01-02-103-14      к расценке 01-02-103-10 207,93 26,19 181,74 26,99 0,00 2,72 

01-02-103-15      к расценке 01-02-103-11 283,97 35,82 248,15 36,85 0,00 3,72 

01-02-103-16      к расценке 01-02-103-12 393,27 49,59 343,68 51,04 0,00 5,15 

Таблица 01-02-104. Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями 
 Измеритель: 100 деревьев 

 Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт 

(108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: 
01-02-104-01      до 16 см 609,70 54,51 555,19 75,08 0,00 5,66 

01-02-104-02      до 24 см 800,18 69,91 730,27 98,78 0,00 7,26 

01-02-104-03      до 32 см 991,74 86,86 904,88 122,48 0,00 9,02 

01-02-104-04      свыше 32 см 1633,20 146,18 1487,02 201,03 0,00 15,18 

 При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: 

01-02-104-05      к расценке 01-02-104-01 121,24 15,22 106,02 15,74 0,00 1,58 

01-02-104-06      к расценке 01-02-104-02 207,93 26,19 181,74 26,99 0,00 2,72 

01-02-104-07      к расценке 01-02-104-03 283,97 35,82 248,15 36,85 0,00 3,72 

01-02-104-08      к расценке 01-02-104-04 393,27 49,59 343,68 51,04 0,00 5,15 

 Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт 

(160 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: 
01-02-104-09      до 16 см 719,97 54,51 665,46 72,14 0,00 5,66 

01-02-104-10      до 24 см 983,20 69,91 913,29 97,05 0,00 7,26 

01-02-104-11      до 32 см 1208,61 86,86 1121,75 119,89 0,00 9,02 

01-02-104-12      свыше 32 см 1979,71 146,18 1833,53 196,01 0,00 15,18 

 При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: 

01-02-104-13      к расценке 01-02-104-09 121,24 15,22 106,02 15,74 0,00 1,58 

01-02-104-14      к расценке 01-02-104-10 207,93 26,19 181,74 26,99 0,00 2,72 

01-02-104-15      к расценке 01-02-104-11 283,97 35,82 248,15 36,85 0,00 3,72 

01-02-104-16      к расценке 01-02-104-12 393,27 49,59 343,68 51,04 0,00 5,15 

Таблица 01-02-105. Корчевка пней в грунтах естественного залегания 
 Измеритель: 100 пней 

 Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 

мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: 
01-02-105-01      до 24 см 395,26 0,00 395,26 42,21 0,00 0 

01-02-105-02      до 32 см 670,64 0,00 670,64 71,62 0,00 0 

01-02-105-03      свыше 32 см 1086,95 0,00 1086,95 116,08 0,00 0 

 При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-02-105-04      к расценке 01-02-105-01 51,84 0,00 51,84 5,54 0,00 0 

01-02-105-05      к расценке 01-02-105-02 100,43 0,00 100,43 10,73 0,00 0 

01-02-105-06      к расценке 01-02-105-03 189,53 0,00 189,53 20,24 0,00 0 

 Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 

мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: 
01-02-105-07      до 24 см 664,09 0,00 664,09 36,85 0,00 0 

01-02-105-08      до 32 см 1162,94 0,00 1162,94 64,53 0,00 0 

01-02-105-09      свыше 32 см 1861,33 0,00 1861,33 103,28 0,00 0 
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Таблица 01-02-106. Корчевка пней в торфяных грунтах 
 Измеритель: 100 пней 

 Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 

л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: 
01-02-106-01      до 24 см 336,94 0,00 336,94 35,98 0,00 0 

01-02-106-02      до 32 см 570,20 0,00 570,20 60,90 0,00 0 

01-02-106-03      свыше 32 см 923,34 0,00 923,34 98,61 0,00 0 

 При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-02-106-04      к расценке 01-02-106-01 45,36 0,00 45,36 4,84 0,00 0 

01-02-106-05      к расценке 01-02-106-02 85,85 0,00 85,85 9,17 0,00 0 

01-02-106-06      к расценке 01-02-106-03 160,37 0,00 160,37 17,13 0,00 0 

 Корчевка пней в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 

л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: 
01-02-106-07      до 24 см 567,44 0,00 567,44 31,49 0,00 0 

01-02-106-08      до 32 см 988,34 0,00 988,34 54,84 0,00 0 

01-02-106-09      свыше 32 см 1583,84 0,00 1583,84 87,88 0,00 0 

Таблица 01-02-107. Засыпка ям 
 Измеритель: 100 ям 

 Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 

01-02-107-01      79 кВт (108 л.с.) 295,40 0,00 295,40 37,77 0,00 0 

01-02-107-02      118 кВт (160 л.с.) 470,63 0,00 470,63 31,61 0,00 0 

 Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью: 

01-02-107-03      79 кВт (108 л.с.) 225,67 0,00 225,67 28,85 0,00 0 

01-02-107-04      118 кВт 160 л.с.) 376,51 0,00 376,51 25,29 0,00 0 

Таблица 01-02-108. Обивка земли с выкорчеванных пней 
 Измеритель: 100 пней 

 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 

л.с.), диаметр пней: 
01-02-108-01      до 24 см 123,11 0,00 123,11 13,15 0,00 0 

01-02-108-02      свыше до 24 см 249,46 0,00 249,46 26,64 0,00 0 

Таблица 01-02-109. Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных 

остатков 
 Измеритель: 1 га 

01-02-109-01 Корчевка скрытых в верхних 

слоях залежей торфа пней и 

древесных остатков 

корчевателями роторными на 

тракторе мощностью 59 кВт (80 

л.с.) в торфяных грунтах 

346,53 0,00 346,53 35,34 0,00 0 

Таблица 01-02-110. Вывозка пней тракторными прицепами 2 т 
 Измеритель: 100 пней 

 Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: 

01-02-110-01      до 32 см 225,87 26,05 199,82 27,68 0,00 2,78 

01-02-110-02      свыше 32 см 530,15 63,06 467,09 64,70 0,00 6,73 

 При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: 

01-02-110-03      к расценке 01-02-110-01 39,37 4,40 34,97 4,84 0,00 0,47 

01-02-110-04      к расценке 01-02-110-02 60,73 7,03 53,70 7,44 0,00 0,75 
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Таблица 01-02-111. Корчевка пней вручную 
 Измеритель: 100 пней 

 Корчевка вручную пней диаметром: 

01-02-111-01      до 120 мм 30,92 30,92 0,00 0,00 0,00 3,3 

01-02-111-02      от 120 до 180 мм 115,25 115,25 0,00 0,00 0,00 12,3 

01-02-111-03      от 190 до 250 мм 384,17 384,17 0,00 0,00 0,00 41 

01-02-111-04      от 260 до 300 мм 710,25 710,25 0,00 0,00 0,00 75,8 

01-02-111-05      от 310 до 350 мм 852,67 852,67 0,00 0,00 0,00 91 

01-02-111-06      от 360 до 400 мм 1799,04 1799,04 0,00 0,00 0,00 192 

Таблица 01-02-112. Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания 
 Измеритель: 1 га 

 Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 

мощностью: 
01-02-112-01      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

871,98 0,00 871,98 71,97 0,00 0 

01-02-112-02      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

435,99 0,00 435,99 35,98 0,00 0 

01-02-112-03      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

299,74 0,00 299,74 24,74 0,00 0 

01-02-112-04      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

1550,05 0,00 1550,05 60,72 0,00 0 

01-02-112-05      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

741,90 0,00 741,90 29,06 0,00 0 

01-02-112-06      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

543,18 0,00 543,18 21,28 0,00 0 

Таблица 01-02-113. Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных 

грунтах 
 Измеритель: 1 га 

 Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 

мощностью: 
01-02-113-01      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

1087,88 0,00 1087,88 89,79 0,00 0 

01-02-113-02      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

544,99 0,00 544,99 44,98 0,00 0 

01-02-113-03      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

373,11 0,00 373,11 30,79 0,00 0 

01-02-113-04      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

1938,67 0,00 1938,67 75,95 0,00 0 

01-02-113-05      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

927,38 0,00 927,38 36,33 0,00 0 

01-02-113-06      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

680,08 0,00 680,08 26,64 0,00 0 

Таблица 01-02-114. Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания 
 Измеритель: 1 га 

 Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на 

тракторе мощностью: 
01-02-114-01      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

1817,53 0,00 1817,53 194,11 0,00 0 

01-02-114-02      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

1198,73 0,00 1198,73 128,02 0,00 0 

01-02-114-03      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

967,08 0,00 967,08 103,28 0,00 0 

01-02-114-04      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

3236,28 0,00 3236,28 179,57 0,00 0 
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01-02-114-05      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

2145,05 0,00 2145,05 119,02 0,00 0 

01-02-114-06      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

1739,73 0,00 1739,73 96,53 0,00 0 

Таблица 01-02-115. Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах 
 Измеритель: 1 га 

 Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе 

мощностью: 
01-02-115-01      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

1545,38 0,00 1545,38 165,04 0,00 0 

01-02-115-02      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

1018,92 0,00 1018,92 108,82 0,00 0 

01-02-115-03      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

822,91 0,00 822,91 87,88 0,00 0 

01-02-115-04      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

2749,90 0,00 2749,90 152,59 0,00 0 

01-02-115-05      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

1820,80 0,00 1820,80 101,03 0,00 0 

01-02-115-06      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

1477,84 0,00 1477,84 82,00 0,00 0 

Таблица 01-02-116. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья 

кустарниковыми граблями 
 Измеритель: 1 га 

 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на 

тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: 
01-02-116-01      густые 429,94 0,00 429,94 58,47 0,00 0 

01-02-116-02      средние 330,72 0,00 330,72 44,98 0,00 0 

01-02-116-03      редкие 264,58 0,00 264,58 35,98 0,00 0 

 При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-02-116-04      к расценке 01-02-116-01 66,14 0,00 66,14 9,00 0,00 0 

01-02-116-05      к расценке 01-02-116-02 44,52 0,00 44,52 6,06 0,00 0 

01-02-116-06      к расценке 01-02-116-03 36,89 0,00 36,89 5,02 0,00 0 

 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на 

тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: 
01-02-116-07      густые 524,72 0,00 524,72 39,44 0,00 0 

01-02-116-08      средние 409,65 0,00 409,65 30,79 0,00 0 

01-02-116-09      редкие 319,89 0,00 319,89 24,05 0,00 0 

 При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-02-116-10      к расценке 01-02-116-07 78,25 0,00 78,25 5,88 0,00 0 

01-02-116-11      к расценке 01-02-116-08 55,23 0,00 55,23 4,15 0,00 0 

01-02-116-12      к расценке 01-02-116-09 41,43 0,00 41,43 3,11 0,00 0 

Таблица 01-02-117. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья 

корчевателями-собирателями 
 Измеритель: 1 га 

 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на 

тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: 
01-02-117-01      густые 1304,02 0,00 1304,02 139,27 0,00 0 

01-02-117-02      средние 1093,43 0,00 1093,43 116,78 0,00 0 

01-02-117-03      редкие 840,73 0,00 840,73 89,79 0,00 0 

 При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-02-117-04      к расценке 01-02-117-01 220,31 0,00 220,31 23,53 0,00 0 

01-02-117-05      к расценке 01-02-117-02 207,35 0,00 207,35 22,14 0,00 0 

01-02-117-06      к расценке 01-02-117-03 184,67 0,00 184,67 19,72 0,00 0 
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 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на 

тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: 
01-02-117-07      густое 2226,11 0,00 2226,11 123,52 0,00 0 

01-02-117-08      средние 1820,80 0,00 1820,80 101,03 0,00 0 

01-02-117-09      редкие 1212,82 0,00 1212,82 67,30 0,00 0 

 При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: 

01-02-117-10      к расценке 01-02-117-07 408,43 0,00 408,43 22,66 0,00 0 

01-02-117-11      к расценке 01-02-117-08 374,14 0,00 374,14 20,76 0,00 0 

01-02-117-12      к расценке 01-02-117-09 342,96 0,00 342,96 19,03 0,00 0 

Таблица 01-02-118. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами 

глубинной подготовки полей 
 Измеритель: 1 га 

 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 

мощностью: 
01-02-118-01      79 кВт (108 л.с.) 6896,73 0,00 6896,73 475,75 0,00 0 

01-02-118-02      103 кВт (140 л.с.) 10754,69 0,00 10754,69 424,37 0,00 0 

Таблица 01-02-119. Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную 
 Измеритель: 100 м² 

 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: 

01-02-119-01      при редкой поросли 31,67 31,67 0,00 0,00 0,00 3,09 

01-02-119-02      при средней поросли 45,41 45,41 0,00 0,00 0,00 4,43 

01-02-119-03      при густой поросли 92,87 92,87 0,00 0,00 0,00 9,06 

Таблица 01-02-120. Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и 

корней 
 Измеритель: 1 га 

 Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями 

на тракторе мощностью: 
01-02-120-01      59 кВт (80 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

1373,60 502,11 364,16 39,26 507,33 52,14 

01-02-120-02      59 кВт (80 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

871,96 360,16 211,77 22,83 300,03 37,4 

01-02-120-03      59 кВт (80 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

521,28 273,30 95,24 10,27 152,74 28,38 

01-02-120-04      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

1379,53 491,52 380,68 40,66 507,33 51,04 

01-02-120-05      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

883,74 360,16 223,55 23,87 300,03 37,4 

01-02-120-06      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

526,47 273,30 100,43 10,73 152,74 28,38 

01-02-120-07      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

1678,53 491,52 679,68 37,71 507,33 51,04 

01-02-120-08      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

1053,03 360,16 392,84 21,80 300,03 37,4 

01-02-120-09      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

603,75 273,30 177,71 9,86 152,74 28,38 

Таблица 01-02-121. Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, 

мелколесья и корней 
 Измеритель: 1 га 

 Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-

собирателями на тракторе мощностью: 
01-02-121-01      59 кВт (80 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

1021,44 294,49 219,62 23,68 507,33 30,58 
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01-02-121-02      59 кВт (80 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

643,87 216,10 127,74 13,77 300,03 22,44 

01-02-121-03      59 кВт (80 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

375,20 164,19 58,27 6,28 152,74 17,05 

01-02-121-04      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье густое 

1033,47 294,49 231,65 24,74 507,33 30,58 

01-02-121-05      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

652,20 216,10 136,07 14,53 300,03 22,44 

01-02-121-06      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

376,87 164,19 59,94 6,40 152,74 17,05 

01-02-121-07      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

1213,37 294,49 411,55 22,84 507,33 30,58 

01-02-121-08      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

756,20 216,10 240,07 13,32 300,03 22,44 

01-02-121-09      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

426,05 164,19 109,12 6,06 152,74 17,05 

Таблица 01-02-122. Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней 
 Измеритель: 1 га 

 Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 

мощностью: 
01-02-122-01      59 кВт (80 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

358,56 0,00 358,56 38,66 0,00 0 

01-02-122-02      59 кВт (80 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

209,53 0,00 209,53 22,59 0,00 0 

01-02-122-03      59 кВт (80 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

94,12 0,00 94,12 10,15 0,00 0 

01-02-122-04      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

374,20 0,00 374,20 39,96 0,00 0 

01-02-122-05      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

218,69 0,00 218,69 23,36 0,00 0 

01-02-122-06      79 кВт (108 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

98,81 0,00 98,81 10,55 0,00 0 

01-02-122-07      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье густые 

664,09 0,00 664,09 36,85 0,00 0 

01-02-122-08      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье средние 

386,61 0,00 386,61 21,45 0,00 0 

01-02-122-09      118 кВт (160 л.с.), кустарник и 

мелколесье редкие 

174,60 0,00 174,60 9,69 0,00 0 

 Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней кранами, кустарник и мелколесье: 

01-02-122-10      густые 191,02 0,00 191,02 24,64 0,00 0 

01-02-122-11      средние 110,59 0,00 110,59 14,26 0,00 0 

01-02-122-12      редкие 50,27 0,00 50,27 6,48 0,00 0 

Таблица 01-02-123. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор 

древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков 

подборщиками, выравнивание 
 Измеритель: 1 га 

01-02-123-01 Корчевка корней срезанного 

кустарника и мелколесья 

корчевальной бороной на 

тракторе мощностью 79 кВт (108 

л.с.) 

358,02 0,00 358,02 47,92 0,00 0 

 Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): 

01-02-123-02      в грунтах естественного 

залегания, кустарник и 

мелколесье густые 

1226,07 0,00 1226,07 124,82 0,00 0 
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01-02-123-03      в грунтах естественного 

залегания, кустарник и 

мелколесье средние 

727,68 0,00 727,68 74,08 0,00 0 

01-02-123-04      в грунтах естественного 

залегания, кустарник и 

мелколесье редкие 

490,43 0,00 490,43 49,93 0,00 0 

01-02-123-05      в торфяных грунтах, кустарник 

и мелколесье густые 

1103,46 0,00 1103,46 112,34 0,00 0 

01-02-123-06      в торфяных грунтах, кустарник 

и мелколесье средние 

654,44 0,00 654,44 66,62 0,00 0 

01-02-123-07      в торфяных грунтах, кустарник 

и мелколесье редкие 

441,07 0,00 441,07 44,90 0,00 0 

 Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): 

01-02-123-08      в грунтах естественного 

залегания 

516,98 0,00 516,98 50,41 0,00 0 

01-02-123-09      в торфяных грунтах 487,05 0,00 487,05 47,50 0,00 0 

01-02-123-10 Выравнивание рельсовым 

планировщиком на тракторе 

мощностью 79 кВт (108 л.с.) 

123,49 0,00 123,49 18,34 0,00 0 

Таблица 01-02-124. Корчевка и уборка камней 
 Измеритель: 10 м³ камня 

 Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе 

мощностью: 
01-02-124-01      117 кВт (108 л.с.) 448,82 0,00 448,82 54,32 0,00 0 

01-02-124-02      118 кВт (160 л.с.) 659,70 0,00 659,70 51,73 0,00 0 

01-02-124-03 Корчевка и уборка камней с 

перемещением до 100 м 

камнеуборочными машинами с 

трактором мощностью 40 кВт (55 

л.с.) 

960,97 0,00 960,97 133,73 0,00 0 

 При перемещении камней на каждые последующие 50 м добавлять: 

01-02-124-04      к расценке 01-02-124-01 26,37 0,00 26,37 3,81 0,00 0 

01-02-124-05      к расценке 01-02-12402 26,37 0,00 26,37 3,81 0,00 0 

01-02-124-06      к расценке 01-02-124-03 69,10 0,00 69,10 9,61 0,00 0 

Подраздел 2.8. ВОДОПОНИЖЕНИЕ 

Таблица 01-02-130. Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб, установка 

иглофильтров 
 Измеритель: 100 иглофильтров 

 Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах: 

01-02-130-01      2 группы с устройством 

обсыпки, длина иглофильтров до 

4 м 

11794,13 2856,20 909,60 36,32 8028,33 265,2 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-130-02      2 группы с устройством 

обсыпки, длина иглофильтров до 

7 м 

18044,52 3438,65 5095,05 356,49 9510,82 319,28 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-130-03      3 группы с устройством 

обсыпки, длина иглофильтров до 

4 м 

13600,19 3827,12 1741,56 36,32 8031,51 355,35 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-130-04      3 группы с устройством 

обсыпки, длина иглофильтров до 

7 м 

25708,81 4304,12 11891,12 823,89 9513,57 399,64 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 
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01-02-130-05      2 группы без устройства 

обсыпки, длина иглофильтров до 

4 м 

11023,41 2632,19 858,66 30,27 7532,56 244,4 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-130-06      2 группы без устройства 

обсыпки, длина иглофильтров до 

7 м 

16202,49 2957,01 4974,05 342,00 8271,43 274,56 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-130-07      3 группы без устройства 

обсыпки, длина иглофильтров до 

4 м 

12820,60 3594,16 1690,63 30,27 7535,81 333,72 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-130-08      3 группы без устройства 

обсыпки, длина иглофильтров до 

7 м 

23871,41 3827,12 11770,11 809,77 8274,18 355,35 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 

 Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина 

иглофильтров: 
01-02-130-09      до 4 м 67480,85 8372,98 43284,77 3120,50 15823,10 759,11 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-130-10      до 7 м 103741,90 1317,86 79548,52 5761,33 22875,52 119,48 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 

 Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина 

иглофильтров: 
01-02-130-11      до 4 м 9270,00 2448,58 533,76 19,02 6287,66 224,64 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 
01-02-130-12      до 7 м 13185,09 2806,75 4090,68 286,10 6287,66 257,5 

(301-9618) Иглофильтры, (шт.) - - - - (П) - 

Таблица 01-02-131. Извлечение легких иглофильтров 
 Измеритель: 1 иглофильтр 

 Извлечение легких иглофильтров длиной: 

01-02-131-01      до 4 м 38,67 6,87 31,80 2,27 0,00 0,67 

01-02-131-02      до 7 м 82,75 11,99 70,76 5,19 0,00 1,17 

Таблица 01-02-132. Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора 
 Измеритель: 100 м коллектора 

01-02-132-01 Монтаж всасывающего 

коллектора 

25660,45 336,33 1585,05 131,98 23739,07 37,96 

01-02-132-02 Демонтаж всасывающего 

коллектора 

1189,45 221,53 967,92 74,21 0,00 25,64 

Таблица 01-02-133. Установка эжекторных водоподъемников 
 Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник 

 Установка эжекторных водоподъемников длиной: 

01-02-133-01      до 15 м 1431,94 245,90 163,85 11,18 1022,19 22,56 

(103-9162) Муфты компенсирующие, (шт.) - - - - (4) - 
(507-9031) Фланцы, (компл.) - - - - (2) - 

01-02-133-02      до 21 м 1567,16 260,18 217,57 15,56 1089,41 23,87 

(103-9162) Муфты компенсирующие, (шт.) - - - - (4) - 
(507-9031) Фланцы, (компл.) - - - - (2) - 

01-02-133-03      до 31 м 1817,59 288,74 319,94 24,64 1208,91 26,49 

(103-9162) Муфты компенсирующие, (шт.) - - - - (4) - 
(507-9031) Фланцы, (компл.) - - - - (2) - 
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Таблица 01-02-134. Извлечение эжекторных водоподъемников 
 Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник 

 Извлечение эжекторных водоподъемников длиной: 

01-02-134-01      до 15 м 270,27 115,43 154,84 13,78 0,00 11,12 

01-02-134-02      до 21 м 341,38 125,60 215,78 19,45 0,00 12,1 

01-02-134-03      до 31 м 456,28 142,52 313,76 28,69 0,00 13,73 

Таблица 01-02-135. Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом 
 Измеритель: 1 м³ 

01-02-135-01 Укладка грунта толщиной 20 см, 

пропитанного битумом 

90,66 15,32 18,22 0,90 57,12 1,7 

Раздел 3. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 

ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, 

БУЛЬДОЗЕРАМИ) 

Подраздел 3.1. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА 

ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ 

Таблица 01-03-001. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами 

«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 

1,25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 2,5 (1,5 - 3) м³, группа грунтов: 
01-03-001-01      1 м 10525,08 52,88 10472,20 1446,09 0,00 4,97 

01-03-001-02      2 м 16594,84 64,90 16529,94 2055,59 0,00 6,1 

01-03-001-03      3 м 21370,11 79,37 21290,74 2534,60 0,00 7,46 

 Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 1,6 (1,25 -1,6) м³, группа грунтов: 
01-03-001-04      1 м 14183,01 38,60 14144,41 1476,89 0,00 4,12 

01-03-001-05      2 м 20248,34 46,19 20202,15 2086,39 0,00 4,93 

01-03-001-06      3 м 25018,33 55,38 24962,95 2565,39 0,00 5,91 

 Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 1,25 (1,4 -1,5) м³, группа грунтов: 
01-03-001-07      1 м 14956,21 38,32 14917,89 1560,86 0,00 4,09 

01-03-001-08      2 м 21022,47 46,85 20975,62 2170,36 0,00 5 

01-03-001-09      3 м 25792,36 55,94 25736,42 2649,36 0,00 5,97 

Таблица 01-03-002. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами 

«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 

м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 1 м³, группа грунтов: 
01-03-002-01      1 м 16908,15 52,85 16855,30 1432,80 0,00 5,64 

01-03-002-02      2 м 22977,60 64,56 22913,04 2042,30 0,00 6,89 

01-03-002-03      3 м 27754,14 80,30 27673,84 2521,30 0,00 8,57 

 Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-03-002-04      1 м 17777,31 77,77 17699,54 1780,83 0,00 8,3 

01-03-002-05      2 м 23855,48 98,20 23757,28 2390,33 0,00 10,48 
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01-03-002-06      3 м 28641,95 123,87 28518,08 2869,33 0,00 13,22 

 Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,5 м³, группа грунтов: 
01-03-002-07      1 м 20402,98 100,73 20302,25 1999,02 0,00 10,75 

01-03-002-08      2 м 26487,14 127,15 26359,99 2608,51 0,00 13,57 

01-03-002-09      3 м 31282,24 161,45 31120,79 3087,52 0,00 17,23 

Таблица 01-03-003. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов в отвал экскаваторами 

«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 

м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,4 (0,3 - 0,45) м³, группа грунтов: 
01-03-003-01      1 м 10770,55 62,03 10708,52 1208,94 0,00 6,62 

01-03-003-02      2 м 17815,92 80,02 17735,90 1954,28 0,00 8,54 

01-03-003-03      3 м 24051,25 107,01 23944,24 2636,07 0,00 11,42 

 Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 
01-03-003-04      1 м 11733,94 93,42 11640,52 1378,30 0,00 9,97 

01-03-003-05      2 м 19040,71 120,50 18920,21 2170,63 0,00 12,86 

01-03-003-06      3 м 25939,77 165,85 25773,92 2962,27 0,00 17,7 

Таблица 01-03-004. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов траншейными 

роторными экскаваторами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа 

грунтов: 
01-03-004-01      1 м 9988,62 0,00 9988,62 942,29 0,00 0 

01-03-004-02      2 м 16812,42 0,00 16812,42 1610,46 0,00 0 

01-03-004-03      3 м 22948,75 0,00 22948,75 2194,83 0,00 0 

 Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м глубиной до 1,3 м, группа 

грунтов: 
01-03-004-04      1 м 11551,80 0,00 11551,80 968,38 0,00 0 

01-03-004-05      2 м 18349,83 0,00 18349,83 1617,81 0,00 0 

01-03-004-06      3 м 24930,74 0,00 24930,74 2195,61 0,00 0 

 Рыхление и разработка грунта экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м глубиной до 1,4 м, группа 

грунтов: 
01-03-004-07      1 м 10133,67 0,00 10133,67 848,13 0,00 0 

01-03-004-08      2 м 17047,39 0,00 17047,39 1490,70 0,00 0 

01-03-004-09      3 м 23323,84 0,00 23323,84 2027,34 0,00 0 

Подраздел 3.2. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА 

ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ 

Таблица 01-03-010. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми 

электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом 

строительстве 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми 

электрическими карьерными с ковшом вместимостью (6,3-10) м³, группа грунтов: 
01-03-010-01      1 м 15961,72 27,01 15931,70 1117,41 3,01 2,39 

01-03-010-02      2 м 22115,54 34,58 22076,44 1737,65 4,52 3,06 

01-03-010-03      3 м 27064,82 49,04 27011,26 2237,07 4,52 4,34 
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 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми 

электрическими карьерными с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м³, группа грунтов: 
01-03-010-04      1 м 13603,95 35,43 13565,51 1194,26 3,01 3,25 

01-03-010-05      2 м 19742,50 45,13 19692,85 1811,97 4,52 4,14 

01-03-010-06      3 м 24594,41 55,92 24533,97 2300,92 4,52 5,13 

 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми 

электрическими карьерными с ковшом вместимостью 4,6 м³, группа грунтов: 
01-03-010-07      1 м 11969,75 38,70 11928,04 1230,06 3,01 3,55 

01-03-010-08      2 м 18120,00 49,38 18066,10 1848,46 4,52 4,53 

01-03-010-09      3 м 22970,56 60,17 22905,87 2337,44 4,52 5,52 

Таблица 01-03-011. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 

1,6; 1,25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми 

электрическими карьерными с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3,0) м³, группа грунтов: 
01-03-011-01      1 м 14806,63 60,01 14743,61 1612,73 3,01 5,64 

01-03-011-02      2 м 20953,67 74,27 20874,88 2231,63 4,52 6,98 

01-03-011-03      3 м 25822,03 91,82 25725,69 2722,15 4,52 8,63 

 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м³, группа грунтов: 
01-03-011-04      1 м 17632,14 45,54 17583,59 1731,23 3,01 4,86 

01-03-011-05      2 м 23799,97 56,50 23738,95 2353,21 4,52 6,03 

01-03-011-06      3 м 28663,82 67,00 28592,30 2844,04 4,52 7,15 

 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м³, группа грунтов: 
01-03-011-07      1 м 17039,54 46,38 16988,64 1793,64 4,52 4,95 

01-03-011-08      2 м 23217,45 58,56 23152,87 2416,75 6,02 6,25 

01-03-011-09      3 м 28099,62 70,65 28021,44 2909,53 7,53 7,54 

Таблица 01-03-012. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 

0,65; 0,5 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 1 (1-1,2) м³, группа грунтов: 
01-03-012-01      1 м 18685,74 59,97 18621,25 1592,15 4,52 6,4 

01-03-012-02      2 м 24899,43 74,96 24818,45 2219,47 6,02 8 

01-03-012-03      3 м 29851,44 93,51 29750,40 2720,36 7,53 9,98 

 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов: 
01-03-012-04      1 м 19437,64 86,95 19346,17 1968,54 4,52 9,28 

01-03-012-05      2 м 25701,94 106,91 25589,01 2601,71 6,02 11,41 

01-03-012-06      3 м 30804,33 140,18 30656,62 3119,94 7,53 14,96 

 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов: 
01-03-012-07      1 м 23167,95 115,25 23048,18 2298,90 4,52 12,3 

01-03-012-08      2 м 29490,32 141,30 29343,00 2938,71 6,02 15,08 

01-03-012-09      3 м 34771,60 297,68 34466,39 3464,08 7,53 31,77 
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Таблица 01-03-013. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 

0,25 м³ 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов: 
01-03-013-01      1 м 13281,28 154,32 13122,44 1488,82 4,52 16,47 

01-03-013-02      2 м 20890,68 194,52 20690,14 2294,57 6,02 20,76 

01-03-013-03      3 м 28236,67 261,99 27967,15 3100,44 7,53 27,96 

 Рыхление и разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 
01-03-013-04      1 м 25961,52 230,41 25726,59 2852,47 4,52 24,59 

01-03-013-05      2 м 34030,77 293,47 33731,28 3728,64 6,02 31,32 

01-03-013-06      3 м 42497,84 408,72 42081,59 4701,50 7,53 43,62 

Таблица 01-03-014. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км 

длины 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Ремонт и содержание землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 

01-03-014-01      1 м 203,66 0,00 188,60 16,05 15,06 0 

01-03-014-02      2 м 221,92 0,00 203,85 17,34 18,07 0 

01-03-014-03      3 м 236,37 0,00 215,28 18,32 21,09 0 

Таблица 01-03-015. Работа на отвале 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Работа на отвале, группа грунтов: 

01-03-015-01      1 м 452,98 28,02 421,95 52,84 3,01 2,99 

01-03-015-02      2 м 553,42 34,20 513,20 64,35 6,02 3,65 

01-03-015-03      3 м 594,07 36,36 548,67 68,73 9,04 3,88 

Подраздел 3.3. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА 

СКРЕПЕРАМИ 

Таблица 01-03-021. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами 

прицепными 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 

01-03-021-01      3 м³, группа грунтов 1 м 12536,86 74,77 12462,09 1327,97 0,00 7,98 

01-03-021-02      3 м³, группа грунтов 2 м 18963,26 77,12 18886,14 1980,15 0,00 8,23 

01-03-021-03      3 м³, группа грунтов 3 м 23843,48 79,55 23763,93 2472,48 0,00 8,49 

01-03-021-04      4,5 м³, группа грунтов 1 м 14442,70 60,16 14382,54 1272,81 0,00 6,42 

01-03-021-05      4,5 м³, группа грунтов 2 м 21093,64 65,59 21028,05 1926,42 0,00 7 

01-03-021-06      4,5 м³, группа грунтов 3 м 26501,96 71,49 26430,47 2452,46 0,00 7,63 

01-03-021-07      7 м³, группа грунтов 1 м 13351,06 41,23 13309,83 1112,13 0,00 4,4 

01-03-021-08      7 м³, группа грунтов 2 м 20152,27 46,66 20105,61 1765,07 0,00 4,98 

01-03-021-09      7 м³, группа грунтов 3 м 25754,33 52,85 25701,48 2293,05 0,00 5,64 

01-03-021-10      8 м³, группа грунтов 1 м 13962,02 33,92 13928,10 1049,28 0,00 3,62 

01-03-021-11      8 м³, группа грунтов 2 м 20944,23 39,17 20905,06 1698,22 0,00 4,18 

01-03-021-12      8 м³, группа грунтов 3 м 26485,21 45,26 26439,95 2210,28 0,00 4,83 

01-03-021-13      10 м³, группа грунтов 1 м 11915,64 26,14 11889,50 968,45 0,00 2,79 

01-03-021-14      10 м³, группа грунтов 2 м 18652,78 30,36 18622,42 1609,82 0,00 3,24 

01-03-021-15      10 м³, группа грунтов 3 м 24193,76 31,48 24162,28 2125,02 0,00 3,36 

01-03-021-16      15 м³, группа грунтов 1 м 13499,75 21,46 13478,29 945,87 0,00 2,29 

01-03-021-17      15 м³, группа грунтов 2 м 20609,76 25,49 20584,27 1586,86 0,00 2,72 
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01-03-021-18      15 м³, группа грунтов 3 м 26607,49 30,27 26577,22 2103,13 0,00 3,23 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 

01-03-021-19      01-03-021-01 253,15 3,84 249,31 29,02 0,00 0,41 

01-03-021-20      01-03-021-02 271,54 4,12 267,42 31,12 0,00 0,44 

01-03-021-21      01-03-021-03 291,32 4,40 286,92 33,39 0,00 0,47 

01-03-021-22      01-03-021-04 366,24 3,28 362,96 26,82 0,00 0,35 

01-03-021-23      01-03-021-05 397,06 3,65 393,41 29,06 0,00 0,39 

01-03-021-24      01-03-021-06 430,22 4,03 426,19 31,49 0,00 0,43 

01-03-021-25      01-03-021-07 337,65 2,44 335,21 19,72 0,00 0,26 

01-03-021-26      01-03-021-08 379,18 2,81 376,37 22,14 0,00 0,3 

01-03-021-27      01-03-021-09 426,70 3,28 423,42 24,91 0,00 0,35 

01-03-021-28      01-03-021-10 360,88 2,06 358,82 15,40 0,00 0,22 

01-03-021-29      01-03-021-11 417,61 2,34 415,27 17,82 0,00 0,25 

01-03-021-30      01-03-021-12 482,39 2,62 479,77 20,59 0,00 0,28 

01-03-021-31      01-03-021-13 231,42 1,41 230,01 10,73 0,00 0,15 

01-03-021-32      01-03-021-14 272,51 1,69 270,82 12,63 0,00 0,18 

01-03-021-33      01-03-021-15 321,10 2,06 319,04 14,88 0,00 0,22 

01-03-021-34      01-03-021-16 301,40 1,03 300,37 9,07 0,00 0,11 

01-03-021-35      01-03-021-17 381,48 1,41 380,07 11,48 0,00 0,15 

01-03-021-36      01-03-021-18 480,02 1,87 478,15 14,45 0,00 0,2 

Таблица 01-03-022. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов скреперами 

самоходными 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта с перемещением до 300 м скреперами прицепными с ковшом емкостью: 

01-03-022-01      8 м³, группа грунтов 1 м 22040,96 70,93 21970,03 1546,52 0,00 7,57 

01-03-022-02      8 м³, группа грунтов 2 м 29705,21 79,08 29626,13 2240,86 0,00 8,44 

01-03-022-03      8 м³, группа грунтов 3 м 37114,83 88,17 37026,66 2854,85 0,00 9,41 

01-03-022-04      15 м³, группа грунтов 1 м 20644,66 31,67 20612,99 1109,07 0,00 3,38 

01-03-022-05      15 м³, группа грунтов 2 м 28791,02 36,92 28754,10 1772,52 0,00 3,94 

01-03-022-06      15 м³, группа грунтов 3 м 35966,87 43,01 35923,86 2313,67 0,00 4,59 

 При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с переходными покрытиями 

добавлять к расценке: 
01-03-022-07      01-03-022-01 1282,02 7,68 1274,34 61,93 0,00 0,82 

01-03-022-08      01-03-022-02 1325,11 8,06 1317,05 64,01 0,00 0,86 

01-03-022-09      01-03-022-03 1432,27 8,43 1423,84 69,20 0,00 0,9 

01-03-022-10      01-03-022-04 1043,28 3,19 1040,09 26,11 0,00 0,34 

01-03-022-11      01-03-022-05 1131,97 3,37 1128,60 28,34 0,00 0,36 

01-03-022-12      01-03-022-06 1228,06 3,56 1224,50 30,74 0,00 0,38 

 При перемещении грунта на каждые последующие 100 м по дорогам с покрытиями низшего типа 

добавлять расценке: 
01-03-022-13      01-03-022-01 1690,25 10,12 1680,13 81,66 0,00 1,08 

01-03-022-14      01-03-022-02 1783,46 10,78 1772,68 86,15 0,00 1,15 

01-03-022-15      01-03-022-03 1880,22 11,43 1868,79 90,83 0,00 1,22 

01-03-022-16      01-03-022-04 1309,58 3,94 1305,64 32,78 0,00 0,42 

01-03-022-17      01-03-022-05 1391,09 4,31 1386,78 34,82 0,00 0,46 

01-03-022-18      01-03-022-06 1479,99 4,69 1475,30 37,04 0,00 0,5 

Подраздел 3.4. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО ГРУНТА 

БУЛЬДОЗЕРАМИ 

Таблица 01-03-028. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами 

мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-03-028-01      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

1 м 

8848,21 0,00 8848,21 892,74 0,00 0 
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01-03-028-02      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2 м 

15154,73 0,00 15154,73 1528,00 0,00 0 

01-03-028-03      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

3 м 

20229,58 0,00 20229,58 2038,73 0,00 0 

01-03-028-04      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

8144,25 0,00 8144,25 840,33 0,00 0 

01-03-028-05      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

14384,55 0,00 14384,55 1473,16 0,00 0 

01-03-028-06      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

19277,20 0,00 19277,20 1969,03 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке: 

01-03-028-07      01-03-028-01 1362,22 0,00 1362,22 139,58 0,00 0 

01-03-028-08      01-03-028-02 1470,98 0,00 1470,98 150,72 0,00 0 

01-03-028-09      01-03-028-03 1540,31 0,00 1540,31 157,83 0,00 0 

01-03-028-10      01-03-028-04 664,33 0,00 664,33 84,94 0,00 0 

01-03-028-11      01-03-028-05 751,81 0,00 751,81 96,13 0,00 0 

01-03-028-12      01-03-028-06 780,96 0,00 780,96 99,85 0,00 0 

Таблица 01-03-029. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами 

мощностью 96; 121 кВт (130; 165 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-03-029-01      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

9275,57 0,00 9275,57 899,17 0,00 0 

01-03-029-02      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

15592,17 0,00 15592,17 1530,06 0,00 0 

01-03-029-03      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

20568,69 0,00 20568,69 2026,90 0,00 0 

01-03-029-04      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

8338,23 0,00 8338,23 804,66 0,00 0 

01-03-029-05      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

14560,70 0,00 14560,70 1424,86 0,00 0 

01-03-029-06      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

19486,25 0,00 19486,25 1914,56 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке: 

01-03-029-07      01-03-029-01 1596,34 0,00 1596,34 131,95 0,00 0 

01-03-029-08      01-03-029-02 1812,06 0,00 1812,06 149,78 0,00 0 

01-03-029-09      01-03-029-03 1876,77 0,00 1876,77 155,13 0,00 0 

01-03-029-10      01-03-029-04 823,71 0,00 823,71 53,49 0,00 0 

01-03-029-11      01-03-029-05 906,08 0,00 906,08 58,84 0,00 0 

01-03-029-12      01-03-029-06 961,00 0,00 961,00 62,41 0,00 0 

Таблица 01-03-030. Рыхление и разработка вечномерзлых грунтов бульдозерами 

мощностью 132; 243 кВт (180; 330л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-03-030-01      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

8314,88 0,00 8314,88 794,94 0,00 0 

01-03-030-02      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

14545,73 0,00 14545,73 1414,16 0,00 0 

01-03-030-03      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

19401,74 0,00 19401,74 1898,52 0,00 0 

01-03-030-04      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

9063,71 0,00 9063,71 787,14 0,00 0 

01-03-030-05      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

15297,25 0,00 15297,25 1401,56 0,00 0 

01-03-030-06      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

20312,00 0,00 20312,00 1886,93 0,00 0 
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 При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке: 

01-03-030-07      01-03-030-01 842,45 0,00 842,45 47,33 0,00 0 

01-03-030-08      01-03-030-02 903,04 0,00 903,04 50,74 0,00 0 

01-03-030-09      01-03-030-03 952,08 0,00 952,08 53,49 0,00 0 

01-03-030-10      01-03-030-04 1504,16 0,00 1504,16 39,96 0,00 0 

01-03-030-11      01-03-030-05 1575,78 0,00 1575,78 41,87 0,00 0 

01-03-030-12      01-03-030-06 1647,41 0,00 1647,41 43,77 0,00 0 

Таблица 01-03-031. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт 

(80; 108л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 

01-03-031-01      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

1 м 

1033,22 0,00 1033,22 105,87 0,00 0 

01-03-031-02      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2 м 

1205,88 0,00 1205,88 123,56 0,00 0 

01-03-031-03      59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

3 м 

1408,44 0,00 1408,44 144,31 0,00 0 

01-03-031-04      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

443,73 0,00 443,73 56,74 0,00 0 

01-03-031-05      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

529,94 0,00 529,94 67,76 0,00 0 

01-03-031-06      79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

603,47 0,00 603,47 77,16 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке: 

01-03-031-07      01-03-031-01 579,15 0,00 579,15 59,34 0,00 0 

01-03-031-08      01-03-031-02 595,46 0,00 595,46 61,01 0,00 0 

01-03-031-09      01-03-031-03 610,42 0,00 610,42 62,55 0,00 0 

01-03-031-10      01-03-031-04 219,33 0,00 219,33 28,04 0,00 0 

01-03-031-11      01-03-031-05 234,54 0,00 234,54 29,99 0,00 0 

01-03-031-12      01-03-031-06 248,49 0,00 248,49 31,77 0,00 0 

Таблица 01-03-032. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96; 121 кВт 

(130; 165 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 

01-03-032-01      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

1159,01 0,00 1159,01 95,80 0,00 0 

01-03-032-02      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

1315,90 0,00 1315,90 108,77 0,00 0 

01-03-032-03      96 кВт (130 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

1447,29 0,00 1447,29 119,63 0,00 0 

01-03-032-04      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

586,58 0,00 586,58 38,09 0,00 0 

01-03-032-05      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

686,43 0,00 686,43 44,58 0,00 0 

01-03-032-06      121 кВт (165 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

788,77 0,00 788,77 51,22 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке: 

01-03-032-07      01-03-032-01 558,91 0,00 558,91 46,20 0,00 0 

01-03-032-08      01-03-032-02 633,44 0,00 633,44 52,36 0,00 0 

01-03-032-09      01-03-032-03 658,93 0,00 658,93 54,47 0,00 0 

01-03-032-10      01-03-032-04 287,05 0,00 287,05 18,64 0,00 0 

01-03-032-11      01-03-032-05 319,50 0,00 319,50 20,75 0,00 0 

01-03-032-12      01-03-032-06 336,97 0,00 336,97 21,88 0,00 0 
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Таблица 01-03-033. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132; 243 

кВт (180; 330 л.с.) 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 

01-03-033-01      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

571,25 0,00 571,25 32,10 0,00 0 

01-03-033-02      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

678,00 0,00 678,00 38,09 0,00 0 

01-03-033-03      132 кВт (180 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

735,70 0,00 735,70 41,34 0,00 0 

01-03-033-04      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

1022,31 0,00 1022,31 27,16 0,00 0 

01-03-033-05      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

1139,51 0,00 1139,51 30,28 0,00 0 

01-03-033-06      243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

1289,28 0,00 1289,28 34,25 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке: 

01-03-033-07      01-03-033-01 294,28 0,00 294,28 16,53 0,00 0 

01-03-033-08      01-03-033-02 317,36 0,00 317,36 17,83 0,00 0 

01-03-033-09      01-03-033-03 331,79 0,00 331,79 18,64 0,00 0 

01-03-033-10      01-03-033-04 527,43 0,00 527,43 14,01 0,00 0 

01-03-033-11      01-03-033-05 553,48 0,00 553,48 14,71 0,00 0 

01-03-033-12      01-03-033-06 579,52 0,00 579,52 15,40 0,00 0 

Таблица 01-03-034. Планировка площадей бульдозерами 
 Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности за 1 проход бульдозера 

 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

01-03-034-01      59 кВт (80 л.с.) 51,66 0,00 51,66 5,29 0,00 0 

01-03-034-02      79 кВт (108 л.с.) 31,70 0,00 31,70 4,05 0,00 0 

01-03-034-03      132 кВт (180 л.с.) 54,82 0,00 54,82 3,08 0,00 0 

01-03-034-04      243 кВт (330 л.с.) 78,14 0,00 78,14 2,08 0,00 0 

Подраздел 3.5. РЫХЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА 

НАСЫПЕЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Таблица 01-03-040. Рыхление и разработка выемок в вечномерзлых грунтах с отсыпкой 

грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с 

ковшом вместимостью: 
01-03-040-01      1 м³, группа грунтов 1 м 18450,49 33,26 18417,23 1632,51 0,00 3,55 

01-03-040-02      1 м³, группа грунтов 2 м 24598,84 40,20 24558,64 2252,70 0,00 4,29 

01-03-040-03      1 м³, группа грунтов 3 м 29620,79 50,32 29570,47 2763,81 0,00 5,37 

01-03-040-04      0,65 м³, группа грунтов 1 м 19301,67 40,20 19261,47 1980,54 0,00 4,29 

01-03-040-05      0,65 м³, группа грунтов 2 м 25449,74 46,85 25402,89 2600,73 0,00 5 

01-03-040-06      0,65 м³, группа грунтов 3 м 29353,49 56,88 29296,61 2999,34 0,00 6,07 

01-03-040-07      0,5 м³, группа грунтов 1 м 21931,83 67,65 21864,18 2198,72 0,00 7,22 

01-03-040-08      0,5 м³, группа грунтов 2 м 28093,29 87,70 28005,59 2818,92 0,00 9,36 

01-03-040-09      0,5 м³, группа грунтов 3 м 33125,46 108,04 33017,42 3330,02 0,00 11,53 



ТЕР-2001 Кемеровская область. Часть 1. «Земляные работы» 

95 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 
затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 01-03-041. Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах 

экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи 

железнодорожными составами широкой колеи 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м³ с отсыпкой 

грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 
01-03-041-01      1 м 39775,42 5641,25 33923,73 2570,88 210,44 585,8 

01-03-041-02      2 м 49491,60 5864,67 43382,07 3348,50 244,86 609 

01-03-041-03      3 м 57106,72 6378,53 50441,02 3939,40 287,17 662,36 

 Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³ с отсыпкой 

грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов: 
01-03-041-04      1 м 54741,32 7283,36 46861,70 3064,47 596,26 756,32 

01-03-041-05      2 м 65892,64 7596,14 57615,13 3922,53 681,37 788,8 

01-03-041-06      3 м 76303,96 8422,78 67080,62 4648,67 800,56 874,64 

Таблица 01-03-042. Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью: 

01-03-042-01      1 м³, группа грунтов 1 м 19905,61 29,23 19876,38 1752,63 0,00 3,12 

01-03-042-02      1 м³, группа грунтов 2 м 26053,02 35,23 26017,79 2372,82 0,00 3,76 

01-03-042-03      1 м³, группа грунтов 3 м 31185,22 44,04 31141,18 2898,19 0,00 4,7 

01-03-042-04      0,65 м³, группа грунтов 1 м 19547,64 35,14 19512,50 2012,63 0,00 3,75 

01-03-042-05      0,65 м³, группа грунтов 2 м 25694,86 40,95 25653,91 2632,83 0,00 4,37 

01-03-042-06      0,65 м³, группа грунтов 3 м 29699,28 49,75 29649,53 3044,72 0,00 5,31 

01-03-042-07      0,5 м³, группа грунтов 1 м 22174,24 59,03 22115,21 2230,82 0,00 6,3 

01-03-042-08      0,5 м³, группа грунтов 2 м 28334,11 77,49 28256,62 2851,01 0,00 8,27 

01-03-042-09      0,5 м³, группа грунтов 3 м 33475,40 95,39 33380,01 3376,38 0,00 10,18 

Таблица 01-03-043. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, группа грунтов: 

01-03-043-01      1 м 9699,86 0,00 9699,86 971,10 0,00 0 

01-03-043-02      2 м 16829,02 0,00 16829,02 1671,45 0,00 0 

01-03-043-03      3 м 23670,37 0,00 23670,37 2323,83 0,00 0 

 Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, группа грунтов: 

01-03-043-04      1 м 11951,75 0,00 11951,75 1201,97 0,00 0 

01-03-043-05      2 м 19611,24 0,00 19611,24 1950,72 0,00 0 

01-03-043-06      3 м 26492,18 0,00 26492,18 2611,79 0,00 0 

Таблица 01-03-044. Устройство дорожных насыпей бульдозерами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 

01-03-044-01      1 м 9092,56 0,00 9092,56 961,58 0,00 0 

01-03-044-02      2 м 15429,21 0,00 15429,21 1606,74 0,00 0 

01-03-044-03      3 м 20371,31 0,00 20371,31 2108,92 0,00 0 

 При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 

01-03-044-04      01-03-044-01 697,29 0,00 697,29 89,16 0,00 0 

01-03-044-05      01-03-044-02, 01-03-044-03 802,52 0,00 802,52 102,61 0,00 0 

Таблица 01-03-045. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 
 Измеритель: 100 м³ грунта 

 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 

01-03-045-01      1 м 2931,79 324,72 2607,07 208,57 0,00 31,68 

01-03-045-02      2 м 3939,91 470,78 3469,13 296,07 0,00 45,93 
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01-03-045-03      3 м 4930,41 682,45 4247,96 376,78 0,00 66,58 

Таблица 01-03-046. Рыхление и разработка продольных водоотводных и нагорных канав 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 

01-03-046-01      1 м 26264,11 8262,83 18001,28 1819,41 0,00 806,13 

01-03-046-02      2 м 36411,30 12352,28 24059,02 2428,91 0,00 1205,1 

01-03-046-03      3 м 48679,40 19859,58 28819,82 2907,91 0,00 1937,52 

Таблица 01-03-047. Срезка недобора грунта в выемках 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 

01-03-047-01      1 м 23248,68 4226,14 19005,38 1947,79 17,16 430,36 

01-03-047-02      2 м 30648,52 5479,17 25149,33 2568,31 20,02 557,96 

01-03-047-03      3 м 37954,18 7651,94 30273,64 3093,84 28,60 779,22 

Подраздел 3.6. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ В 

ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

Таблица 01-03-053. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для 

трубопроводов диаметром 300-700 мм в вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-

700 мм, группа грунтов: 
01-03-053-01      1 м 48727,52 1735,29 46992,23 2753,11 0,00 186,39 

01-03-053-02      2 м 77035,77 2425,35 74610,42 4357,54 0,00 260,51 

01-03-053-03      3 м 101098,21 3074,81 98023,40 5701,62 0,00 330,27 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-053-04      01-03-053-01 7985,33 481,33 7504,00 439,59 0,00 51,7 

01-03-053-05      01-03-053-02 13056,72 614,46 12442,26 726,95 0,00 66 

01-03-053-06      01-03-053-03 17244,41 778,32 16466,09 960,33 0,00 83,6 

Таблица 01-03-054. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для 

трубопроводов диаметром 800-1000 мм в вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-

1000 мм, группа грунтов: 
01-03-054-01      1 м 70480,85 2384,76 68096,09 4030,48 0,00 256,15 

01-03-054-02      2 м 110168,83 3318,36 106850,47 6297,09 0,00 356,43 

01-03-054-03      3 м 145694,19 4140,34 141553,85 8309,80 0,00 444,72 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-054-04      01-03-054-01 10505,92 661,38 9844,54 578,53 0,00 71,04 

01-03-054-05      01-03-054-02 17577,92 806,06 16771,86 982,33 0,00 86,58 

01-03-054-06      01-03-054-03 23841,72 1013,86 22827,86 1334,65 0,00 108,9 

Таблица 01-03-055. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для 

трубопроводов диаметром 1200-1400 мм в вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 

1200-1400 мм, группа грунтов: 
01-03-055-01      1 м 90601,92 4764,02 85837,90 4227,51 0,00 511,71 

01-03-055-02      2 м 138173,39 6252,13 131921,26 6831,20 0,00 671,55 

01-03-055-03      3 м 181985,46 8049,43 173936,03 9158,03 0,00 864,6 
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 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-055-04      01-03-055-01 13591,56 702,81 12888,75 704,49 0,00 75,49 

01-03-055-05      01-03-055-02 22093,79 913,78 21180,01 1188,36 0,00 98,15 

01-03-055-06      01-03-055-03 29222,69 1150,90 28071,79 1590,85 0,00 123,62 

Таблица 01-03-056. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм 

одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-03-056-01      1 м 59817,85 1472,84 58345,01 3478,34 0,00 158,2 

01-03-056-02      2 м 77714,73 1704,29 76010,44 4504,60 0,00 183,06 

01-03-056-03      3 м 91211,16 2080,23 89130,93 5261,12 0,00 223,44 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-056-04      01-03-056-01 15459,58 556,83 14902,75 892,36 0,00 59,81 

01-03-056-05      01-03-056-02 19793,57 751,13 19042,44 1134,86 0,00 80,68 

01-03-056-06      01-03-056-03 22829,98 955,21 21874,77 1299,56 0,00 102,6 

Таблица 01-03-057. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм 

одноковшовыми экскаваторами в вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-03-057-01      1 м 82428,02 2125,10 80302,92 4784,87 0,00 228,26 

01-03-057-02      2 м 107857,21 2935,16 104922,05 6232,42 0,00 315,27 

01-03-057-03      3 м 125802,83 3693,46 122109,37 7231,12 0,00 396,72 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-057-04      01-03-057-01 14753,62 526,02 14227,60 850,05 0,00 56,5 

01-03-057-05      01-03-057-02 19580,56 662,78 18917,78 1123,84 0,00 71,19 

01-03-057-06      01-03-057-03 23080,81 799,54 22281,27 1319,33 0,00 85,88 

Таблица 01-03-058. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ в 

вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-03-058-01      1 м 124219,79 3261,29 120958,50 7207,45 0,00 350,3 

01-03-058-02      2 м 160654,41 4481,65 156172,76 9279,41 0,00 481,38 

01-03-058-03      3 м 185792,27 5625,10 180167,17 10672,02 0,00 604,2 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-058-04      01-03-058-01 20127,21 746,94 19380,27 1155,94 0,00 80,23 

01-03-058-05      01-03-058-02 26960,68 904,75 26055,93 1545,62 0,00 97,18 

01-03-058-06      01-03-058-03 32179,47 1146,25 31033,22 1835,46 0,00 123,12 

Таблица 01-03-059. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ в 

вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1м³, группа грунтов: 
01-03-059-01      1 м 112272,36 3086,45 109185,91 6222,37 0,00 331,52 

01-03-059-02      2 м 148650,37 4250,20 144400,17 8294,33 0,00 456,52 

01-03-059-03      3 м 174331,88 5333,79 168998,09 9723,73 0,00 572,91 
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 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-059-04      01-03-059-01 19621,19 723,39 18897,80 1091,26 0,00 77,7 

01-03-059-05      01-03-059-02 26438,93 865,46 25573,47 1480,95 0,00 92,96 

01-03-059-06      01-03-059-03 31427,61 1094,86 30332,75 1757,49 0,00 117,6 

Таблица 01-03-060. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ в 

вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов: 
01-03-060-01      1 м 121979,43 2934,88 119044,55 7180,58 0,00 315,24 

01-03-060-02      2 м 158137,25 4108,32 154028,93 9158,77 0,00 441,28 

01-03-060-03      3 м 183020,85 5207,55 177813,30 10562,99 0,00 559,35 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-060-04      01-03-060-01 20132,85 702,72 19430,13 1165,68 0,00 75,48 

01-03-060-05      01-03-060-02 26960,83 855,03 26105,80 1554,66 0,00 91,84 

01-03-060-06      01-03-060-03 32166,67 1083,59 31083,08 1845,03 0,00 116,39 

Таблица 01-03-061. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ в 

вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, группа грунтов: 
01-03-061-01      1 м 149279,02 4071,36 145207,66 8662,30 0,00 437,31 

01-03-061-02      2 м 189553,28 5344,31 184208,97 10960,07 0,00 574,04 

01-03-061-03      3 м 217415,52 6760,74 210654,78 12495,32 0,00 726,18 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-061-04      01-03-061-01 23491,08 599,66 22891,42 1363,10 0,00 64,41 

01-03-061-05      01-03-061-02 30979,90 757,46 30222,44 1791,04 0,00 81,36 

01-03-061-06      01-03-061-03 36458,59 912,75 35545,84 2100,65 0,00 98,04 

Таблица 01-03-062. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ в 

вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов: 
01-03-062-01      1 м 136608,27 3847,64 132760,63 7572,02 0,00 413,28 

01-03-062-02      2 м 176819,97 5005,06 171814,91 9873,35 0,00 537,6 

01-03-062-03      3 м 204614,61 6406,86 198207,75 11405,03 0,00 688,17 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-062-04      01-03-062-01 21760,26 626,19 21134,07 1212,02 0,00 67,26 

01-03-062-05      01-03-062-02 29261,10 796,01 28465,09 1639,97 0,00 85,5 

01-03-062-06      01-03-062-03 34630,11 841,62 33788,49 1949,58 0,00 90,4 

Таблица 01-03-063. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ в 

вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром до 1200 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов: 
01-03-063-01      1 м 147512,52 3668,61 143843,91 8681,05 0,00 394,05 

01-03-063-02      2 м 187162,94 4462,84 182700,10 10858,92 0,00 479,36 
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01-03-063-03      3 м 215028,38 6249,06 208779,32 12405,58 0,00 671,22 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-063-04      01-03-063-01 22842,64 609,71 22232,93 1336,08 0,00 65,49 

01-03-063-05      01-03-063-02 30325,14 761,19 29563,95 1764,26 0,00 81,76 

01-03-063-06      01-03-063-03 35781,58 894,23 34887,35 2073,36 0,00 96,05 

Таблица 01-03-064. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³ в 

вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м³, группа грунтов: 
01-03-064-01      1 м 160373,78 6287,60 154086,18 7922,99 0,00 675,36 

01-03-064-02      2 м 205814,80 8268,96 197545,84 10350,81 0,00 888,18 

01-03-064-03      3 м 238015,14 10953,03 227062,11 12088,82 0,00 1176,48 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-064-04      01-03-064-01 23076,01 823,75 22252,26 1170,46 0,00 88,48 

01-03-064-05      01-03-064-02 31479,48 1052,03 30427,45 1647,43 0,00 113 

01-03-064-06      01-03-064-03 37733,36 1316,06 36417,30 1996,80 0,00 141,36 

Таблица 01-03-065. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм 

одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³ в 

вечномерзлых грунтах 
 Измеритель: 1 км траншей 

 Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3 м для трубопроводов диаметром до 1400 мм одноковшовыми 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м³, группа грунтов: 
01-03-065-01      1 м 186850,58 6055,78 180794,80 10445,91 0,00 650,46 

01-03-065-02      2 м 233609,84 8039,37 225570,47 12877,11 0,00 863,52 

01-03-065-03      3 м 265503,66 10667,58 254836,08 14612,49 0,00 1145,82 

 При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке: 

01-03-065-04      01-03-065-01 26317,32 785,39 25531,93 1465,35 0,00 84,36 

01-03-065-05      01-03-065-02 34739,41 1032,29 33707,12 1942,85 0,00 110,88 

01-03-065-06      01-03-065-03 40980,46 1283,48 39696,98 2290,81 0,00 137,86 

Таблица 01-03-066. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с 

разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми 

экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми 

экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 
01-03-066-01      1 м 30359,51 254,75 30104,76 1784,72 0,00 27,6 

01-03-066-02      2 м 41187,63 403,35 40784,28 2410,26 0,00 43,7 

01-03-066-03      3 м 49972,25 717,36 49254,89 2907,10 0,00 77,72 

Таблица 01-03-067. Рыхление и разработка траншей в вечномерзлых грунтах с вывозкой 

грунта при уклоне от 6 до 15 градусов 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, группа грунтов: 

01-03-067-01      1 м 32008,28 278,38 31729,90 1866,91 0,00 30,16 

01-03-067-02      2 м 42793,31 410,37 42382,94 2490,67 0,00 44,46 

01-03-067-03      3 м 51470,11 669,54 50800,57 2983,94 0,00 72,54 
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Таблица 01-03-068. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми 

экскаваторами 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с 

укладкой грунта в отвал 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных 

уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов: 
01-03-068-01      1 м 29434,76 323,99 29110,77 1856,24 0,00 34,8 

01-03-068-02      2 м 40233,42 443,12 39790,30 2481,46 0,00 46,4 

01-03-068-03      3 м 48812,90 631,45 48181,45 2973,54 0,00 66,12 

Таблица 01-03-069. Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми 

экскаваторами 0,65 м³ на поперечных уклонах более 8 градусов с 

погрузкой грунта на автосамосвалы 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на поперечных 

уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, группа грунтов: 
01-03-069-01      1 м 30153,49 202,95 29950,54 1764,46 0,00 20,88 

01-03-069-02      2 м 40874,18 270,60 40603,58 2388,22 0,00 27,84 

01-03-069-03      3 м 49415,04 393,82 49021,22 2881,49 0,00 39,78 

Таблица 01-03-070. Разработка предварительно разрыхленного вечномерзлого грунта 

бульдозерами 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Рыхление и разработка грунта с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 

01-03-070-01      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

1843,51 0,00 1843,51 30,56 0,00 0 

01-03-070-02      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

1966,41 0,00 1966,41 32,60 0,00 0 

01-03-070-03      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

2089,31 0,00 2089,31 34,63 0,00 0 

01-03-070-04      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

2969,08 0,00 2969,08 32,60 0,00 0 

01-03-070-05      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

3154,65 0,00 3154,65 34,63 0,00 0 

01-03-070-06      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

3711,36 0,00 3711,36 40,74 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 

01-03-070-07      01-03-070-01 1474,81 0,00 1474,81 24,45 0,00 0 

01-03-070-08      01-03-070-02 1597,71 0,00 1597,71 26,48 0,00 0 

01-03-070-09      01-03-070-03 1720,61 0,00 1720,61 28,52 0,00 0 

01-03-070-10      01-03-070-04 2226,81 0,00 2226,81 24,45 0,00 0 

01-03-070-11      01-03-070-05 2412,38 0,00 2412,38 26,48 0,00 0 

01-03-070-12      01-03-070-06 2597,95 0,00 2597,95 28,52 0,00 0 

Таблица 01-03-071. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами в вечномерзлых 

грунтах 
 Измеритель: 1000 м³ грунта 

 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 

01-03-071-01      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

1106,11 0,00 1106,11 18,33 0,00 0 

01-03-071-02      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

1229,01 0,00 1229,01 20,37 0,00 0 

01-03-071-03      303 кВт (410 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

1351,91 0,00 1351,91 22,41 0,00 0 
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01-03-071-04      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 1 м 

1670,11 0,00 1670,11 18,33 0,00 0 

01-03-071-05      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

1855,68 0,00 1855,68 20,37 0,00 0 

01-03-071-06      340 кВт (450 л.с.), группа 

грунтов 3 м 

2041,25 0,00 2041,25 22,41 0,00 0 

 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 

01-03-071-07      01-03-071-01 368,70 0,00 368,70 6,11 0,00 0 

01-03-071-08      01-03-071-02 491,60 0,00 491,60 8,15 0,00 0 

01-03-071-09      01-03-071-03 491,60 0,00 491,60 8,15 0,00 0 

01-03-071-10      01-03-071-04 556,70 0,00 556,70 6,11 0,00 0 

01-03-071-11      01-03-071-05 742,27 0,00 742,27 8,15 0,00 0 

01-03-071-12      01-03-071-06 742,27 0,00 742,27 8,15 0,00 0 

Таблица 01-03-072. Планировка площадей бульдозерами 
 Измеритель: 100 м² 

 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 

01-03-072-01      303 кВт (410 л.с.) 89,38 0,00 89,38 1,48 0,00 0 

01-03-072-02      340 кВт (450 л.с.) 134,96 0,00 134,96 1,48 0,00 0 
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