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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 

труда 
рабочих, 

чел.-ч. 

оплата 

труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 

единица измерения 
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в т.ч. 
оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 46-01-001. Усиление конструкций монолитным железобетоном 
 Измеритель: 1 м³ 

 Усиление монолитными железобетонными обоймами: 

46-01-001-01      фундаментов 1443,58 234,77 77,09 3,73 1131,72 23,5 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-001-02      колонн 3217,15 949,20 186,15 15,56 2081,80 96,66 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-001-03      кирпичных стен 2141,69 459,07 194,64 19,19 1487,98 41,62 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-001-04 Усиление кирпичных простенков 

монолитными железобетонными 

сердечниками (вставками) 

2766,08 627,97 527,11 84,50 1611,00 59,75 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-001-05 Усиление перекрытий 

железобетоном сверху 

1301,30 277,29 382,96 65,60 641,05 24,26 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-01-002. Усиление существующих железобетонных балок монолитными 

железобетонными обоймами набрызгом 
 Измеритель: 1 м³ обоймы 

46-01-002-01 Усиление существующих 

железобетонных балок 

монолитными железобетонными 

обоймами набрызгом 

9103,31 930,63 2540,94 349,74 5631,74 81,42 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-01-003. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок 

металлическими стяжками 
 Измеритель: 1 т металлоконструкций 

46-01-003-01 Усиление существующих 

железобетонных подкрановых 

балок металлическими стяжками 

9701,24 2946,88 746,77 65,25 6007,59 257,82 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

ТЕР-2001 
 

Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений 
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Таблица 46-01-004. Усиление конструктивных элементов 
 Измеритель: 1 т 

 Усиление конструктивных элементов: 

46-01-004-01      фундаментов стальными 

балками 

8779,19 1810,58 550,97 52,54 6417,64 174,43 

46-01-004-02      стен кирпичных стальными 

обоймами 

8338,78 2294,74 1209,05 83,00 4834,99 195,63 

46-01-004-03      стен кирпичных стальными 

тяжами 

9180,92 2106,41 149,58 12,32 6924,93 202,93 

Таблица 46-01-005. Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при 

объеме в одном месте до 10 м³ 
 Измеритель: 1 м³ 

46-01-005-01 Наращивание железобетонных 

фундаментов под оборудование 

при объеме в одном месте до 10 

м³ 

898,37 88,91 78,50 6,23 730,96 9,31 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-01-006. Усиление конструкций в проходных тоннелях 
 Измеритель: 1 м³ 

 Усиление в проходных тоннелях: 

46-01-006-01      днищ монолитным 

железобетоном 

1283,40 186,50 374,13 47,09 722,77 18,52 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-006-02      стен монолитным 

железобетоном 

923,78 71,50 168,14 17,11 684,14 7,1 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-006-03      перекрытий монолитным 

железобетоном 

926,23 98,63 173,54 21,13 654,06 9,27 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-01-006-04      перекрытий сборными 

железобетонными плитами 

1938,67 71,82 190,43 23,95 1676,42 7,52 

46-01-006-05 Устройство монолитных 

железобетонных перекрытий 

тоннелей на месте разобранных 

1143,23 122,46 251,91 26,80 768,86 12,37 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-01-007. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами 
 Измеритель: 1 т 

46-01-007-01 Усиление железобетонных колонн 

эстакад стальными обоймами 

1281,13 521,17 564,75 51,22 195,21 46,7 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 

Таблица 46-01-008. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном 

отдельных мест в перекрытиях 
 Измеритель: 1 м³ 

 Обетонирование: 

46-01-008-01      колонн 1396,35 314,90 47,63 2,11 1033,82 28,89 

46-01-008-02      балок и прогонов 1247,79 229,17 42,09 1,95 976,53 22,94 

46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных 

мест в перекрытиях 

1797,88 272,49 46,46 2,27 1478,93 26,82 
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Таблица 46-01-009. Усиление металлических конструкций стропильных и 

подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м 
 Измеритель: 1 т усиления 

 Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: 

46-01-009-01      профильной сталью верхнего 

пояса 

8981,96 3078,90 1551,44 17,83 4351,62 247,5 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-009-02      профильной сталью нижнего 

пояса 

6532,00 2356,21 1093,00 13,29 3082,79 192,03 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-009-03      профильной сталью решетки 10273,69 4227,12 2078,57 12,64 3968,00 335,22 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-009-04      шпренгелем нижнего пояса 5010,94 1238,54 857,51 22,05 2914,89 107,14 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-009-05      шпренгелем решетки 8922,50 4197,75 1397,32 6,65 3327,43 337,44 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 

 Усиление решетки с увеличением сечений: 

46-01-009-06      двух раскосов листовой сталью 

с постановкой болтов в стыках 

поясов 

9428,52 4194,87 1646,59 6,97 3587,06 341,88 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-009-07      нижнего пояса элементами из 

круглой стали 

6364,52 2819,28 825,36 6,65 2719,88 229,77 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 

Таблица 46-01-010. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей 

сплошного сечения пролетом 12 м 
 Измеритель: 1 м² усиляемой конструкции 

 Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м: 

46-01-010-01      верхнего пояса с рельсами типа 

Р 

785,01 367,66 191,75 0,16 225,60 30,41 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (П) - 
(201-9361) Рельсы крановые, (т) - - - - (П) - 

46-01-010-02      верхнего пояса с рельсами типа 

КР 

1461,52 349,28 136,75 0,49 975,49 28,89 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (П) - 
(201-9361) Рельсы крановые, (т) - - - - (П) - 

46-01-010-03      нижнего пояса 337,02 113,36 66,40 0,16 157,26 8,99 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-01-011. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного 

сечения 
 Измеритель: 1 т усиления 

 Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения: 

46-01-011-01      трапециевидным шпренгелем 

нижнего пояса 

2742,49 274,76 327,37 24,15 2140,36 23,07 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-011-02      преобразованием 

многопролетных ригелей в 

неразрезную систему 

13388,75 5421,64 1127,39 5,03 6839,72 448,44 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
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Таблица 46-01-012. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения 
 Измеритель: 1 т усиления 

 Усиление: 

46-01-012-01      подкрановой части 1941,99 1081,27 337,64 4,54 523,08 92,18 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-012-02      надкрановой части 2380,66 1248,47 589,88 4,70 542,31 101,75 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-012-03      решетки 3211,78 1875,16 715,66 5,03 620,96 155,1 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 
46-01-012-04      узла сопряжения колонны с 

подкрановой балкой с креплением 

на высокопрочных болтах 

11665,40 3700,36 1156,32 5,67 6808,72 320,1 

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) - 

Таблица 46-01-013. Усиление элементов металлоконструкций 
 Измеритель: 1 м шва 

46-01-013-01 Усиление сварных швов 

(наплавкой) 

58,56 27,51 10,19 0,00 20,86 2,31 

46-01-013-02 Устранение электросваркой 

трещин при толщине металла до 

16 мм с постановкой ребер 

жесткости 

585,51 315,56 152,27 0,00 117,68 24,33 

(201-0755) Отдельные конструктивные 

элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных 

профилей, средняя масса 

сборочной единицы до 0,1 т, (т) 

- - - - (П) - 

Таблица 46-01-014. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в 

цехах негабаритного оборудования 
 Измеритель: 1 т 

 Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного 

оборудования,: 
46-01-014-01      демонтаж промежуточных 

колонн 

1221,78 200,96 507,77 52,68 513,05 19,36 

46-01-014-02      демонтаж подкрановых балок 585,72 113,09 441,59 30,47 31,04 11,23 

46-01-014-03      усиление крайних колонн 5419,61 1560,19 2330,81 180,49 1528,61 138,07 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
46-01-014-04      монтаж подкрановых балок 587,51 133,05 377,35 21,72 77,11 11,64 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 

Таблица 46-01-015. Рихтовка подкрановых балок 
 Измеритель: 1 узел 

46-01-015-01 Рихтовка подкрановых балок 2181,57 683,64 526,79 42,79 971,14 61,98 
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Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 46-02-001. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на 

железобетонные монолитные ребристые 
 Измеритель: 100 м² 

46-02-001-01 Замена деревянных 

междуэтажных и чердачных 

перекрытий на железобетонные 

монолитные ребристые 

приведенной толщиной до 11 см 

20807,70 4567,55 1793,71 123,13 14446,44 453,58 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-02-001-02 На каждый 1 см увеличения 

толщины добавлять к расценке 

46-02-001-01 

1498,96 235,74 152,35 6,00 1110,87 23,41 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-02-002. Замена перекрытий на монолитные железобетонные 
 Измеритель: 1 м³ монолитных конструкций 

 Замена перекрытий на монолитные железобетонные: 

46-02-002-01      из кирпичных сводов 1798,40 492,92 317,36 39,09 988,12 48,09 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 
46-02-002-02      из гофрированной стали 1887,75 466,07 262,22 30,72 1159,46 45,47 

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-02-004. Демонтаж металлоконструкций покрытий 
 Измеритель: 1 т демонтированных конструкций 

46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций 

покрытий 

270,63 110,13 128,70 3,81 31,80 10,84 

Таблица 46-02-005. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов 

профилированного настила, светоаэрационной стенки 
 Измеритель: 1 т монтируемых конструкций 

 Монтаж: 

46-02-005-01      металлоконструкций покрытия 1074,87 291,87 497,29 35,60 285,71 27,1 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
46-02-005-02      зенитных фонарей 1438,35 373,54 817,85 61,05 246,96 34,27 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
46-02-005-03      прогонов 822,44 228,32 277,71 18,84 316,41 21,2 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
46-02-005-04      профилированного настила 569,15 230,44 246,22 19,18 92,49 22,2 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 
46-02-005-05      светоаэрационной стенки 1417,57 369,99 702,48 51,77 345,10 32,37 

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) - 

Таблица 46-02-006. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами 
 Измеритель: 1 м³ 

46-02-006-01 Замена бутовых фундаментов под 

существующими стенами 

1238,30 359,13 310,86 26,03 568,31 34,17 

(403-9010) Блоки бетонные, (м³) - - - - (П) - 
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Таблица 46-02-007. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах 
 Измеритель: 1 м³ 

 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки 

в одном месте: 
46-02-007-01      до 5 м³ 921,16 143,67 2,68 0,00 774,81 14,63 

46-02-007-02      до 15 м³ 847,21 69,72 2,68 0,00 774,81 7,1 

Таблица 46-02-008. Замена ступеней 
 Измеритель: 100 м ступеней 

 Замена ступеней: 

46-02-008-01      на косоурах 15990,70 1984,45 374,24 26,42 13632,01 191,18 

46-02-008-02      на сплошном основании 17300,72 3395,11 402,25 32,19 13503,36 342,94 

Таблица 46-02-009. Отбивка штукатурки 
 Измеритель: 100 м² 

 Отбивка штукатурки с поверхностей: 

46-02-009-01      стен и потолков деревянных 276,60 276,60 0,00 0,00 0,00 29,52 

46-02-009-02      стен и потолков кирпичных 213,82 213,82 0,00 0,00 0,00 22,82 

46-02-009-03      столбов, колонн, пилястр 

деревянных 

411,72 411,72 0,00 0,00 0,00 43,94 

46-02-009-04      столбов, колонн, пилястр 

кирпичных 

315,21 315,21 0,00 0,00 0,00 33,64 

Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В 

КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД 

Подраздел 3.1. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 

Таблица 46-03-001. Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий 

в железобетонных конструкциях 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий 

глубиной 200 мм диаметром: 
46-03-001-01      20 мм 2044,02 199,99 814,04 228,45 1029,99 17,3 

46-03-001-02      25 мм 2204,61 210,39 842,95 239,60 1151,27 18,2 

46-03-001-03      32 мм 2321,66 210,39 842,95 239,60 1268,32 18,2 

46-03-001-04      40 мм 2343,33 236,98 918,85 268,85 1187,50 20,5 

46-03-001-05      45 мм 2476,58 236,98 918,85 268,85 1320,75 20,5 

46-03-001-06      50 мм 2698,08 236,98 918,85 268,85 1542,25 20,5 

46-03-001-07      55 мм 2820,60 236,98 918,85 268,85 1664,77 20,5 

46-03-001-08      60 мм 2912,54 236,98 918,85 268,85 1756,71 20,5 

46-03-001-09      70 мм 3515,21 305,18 1114,00 344,07 2096,03 26,4 

46-03-001-10      80 мм 4700,41 305,18 1114,00 344,07 3281,23 26,4 

46-03-001-11      90 мм 5095,59 305,18 1114,00 344,07 3676,41 26,4 

46-03-001-12      100 мм 5498,98 305,18 1114,00 344,07 4079,80 26,4 

46-03-001-13      110 мм 6371,85 305,18 1114,00 344,07 4952,67 26,4 

46-03-001-14      125 мм 7149,33 305,18 1114,00 344,07 5730,15 26,4 

46-03-001-15      140 мм 7856,61 364,14 1276,63 406,76 6215,84 31,5 

46-03-001-16      160 мм 8635,80 364,14 1276,63 406,76 6995,03 31,5 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: 

46-03-001-17      к расценке 46-03-001-01 83,33 2,20 29,63 11,42 51,50 0,19 

46-03-001-18      к расценке 46-03-001-02 90,84 2,20 31,08 11,98 57,56 0,19 
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46-03-001-19      к расценке 46-03-001-03 98,66 4,16 31,08 11,98 63,42 0,36 

46-03-001-20      к расценке 46-03-001-04 100,79 6,36 35,06 13,51 59,37 0,55 

46-03-001-21      к расценке 46-03-001-05 108,38 7,28 35,06 13,51 66,04 0,63 

46-03-001-22      к расценке 46-03-001-06 119,45 7,28 35,06 13,51 77,11 0,63 

46-03-001-23      к расценке 46-03-001-07 128,47 10,17 35,06 13,51 83,24 0,88 

46-03-001-24      к расценке 46-03-001-08 133,07 10,17 35,06 13,51 87,84 0,88 

46-03-001-25      к расценке 46-03-001-09 162,79 13,18 44,81 17,27 104,80 1,14 

46-03-001-26      к расценке 46-03-001-10 222,05 13,18 44,81 17,27 164,06 1,14 

46-03-001-27      к расценке 46-03-001-11 245,62 16,99 44,81 17,27 183,82 1,47 

46-03-001-28      к расценке 46-03-001-12 265,79 16,99 44,81 17,27 203,99 1,47 

46-03-001-29      к расценке 46-03-001-13 316,72 24,28 44,81 17,27 247,63 2,1 

46-03-001-30      к расценке 46-03-001-14 355,60 24,28 44,81 17,27 286,51 2,1 

46-03-001-31      к расценке 46-03-001-15 391,10 26,82 53,49 20,62 310,79 2,32 

46-03-001-32      к расценке 46-03-001-16 430,06 26,82 53,49 20,62 349,75 2,32 

Таблица 46-03-002. Сверление установками алмазного бурения горизонтальных 

отверстий в железобетонных конструкциях 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий 

глубиной 200 мм диаметром: 
46-03-002-01      20 мм 2316,07 269,35 1016,43 306,46 1030,29 23,3 

46-03-002-02      25 мм 2437,41 269,35 1016,43 306,46 1151,63 23,3 

46-03-002-03      32 мм 2554,57 269,35 1016,43 306,46 1268,79 23,3 

46-03-002-04      40 мм 2838,04 361,83 1287,48 410,94 1188,73 31,3 

46-03-002-05      45 мм 2971,47 361,83 1287,48 410,94 1322,16 31,3 

46-03-002-06      50 мм 3193,11 361,83 1287,48 410,94 1543,80 31,3 

46-03-002-07      55 мм 3534,68 417,32 1450,11 473,62 1667,25 36,1 

46-03-002-08      60 мм 3626,82 417,32 1450,11 473,62 1759,39 36,1 

46-03-002-09      70 мм 4185,66 473,96 1612,74 536,31 2098,96 41 

46-03-002-10      80 мм 5371,27 473,96 1612,74 536,31 3284,57 41 

46-03-002-11      90 мм 6078,68 549,10 1847,65 626,85 3681,93 47,5 

46-03-002-12      100 мм 6482,71 549,10 1847,65 626,85 4085,96 47,5 

46-03-002-13      110 мм 8094,00 739,84 2389,75 835,80 4964,41 64 

46-03-002-14      125 мм 8873,02 739,84 2389,75 835,80 5743,43 64 

46-03-002-15      140 мм 9358,47 739,84 2389,75 835,80 6228,88 64 

46-03-002-16      160 мм 10139,63 739,84 2389,75 835,80 7010,04 64 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: 

46-03-002-17      к расценке 46-03-002-01 95,55 4,28 39,75 15,32 51,52 0,37 

46-03-002-18      к расценке 46-03-002-02 102,65 5,32 39,75 15,32 57,58 0,46 

46-03-002-19      к расценке 46-03-002-03 108,51 5,32 39,75 15,32 63,44 0,46 

46-03-002-20      к расценке 46-03-002-04 119,97 7,40 53,13 20,48 59,44 0,64 

46-03-002-21      к расценке 46-03-002-05 126,64 7,40 53,13 20,48 66,11 0,64 

46-03-002-22      к расценке 46-03-002-06 137,72 7,40 53,13 20,48 77,19 0,64 

46-03-002-23      к расценке 46-03-002-07 152,20 7,40 61,44 23,68 83,36 0,64 

46-03-002-24      к расценке 46-03-002-08 156,81 7,40 61,44 23,68 87,97 0,64 

46-03-002-25      к расценке 46-03-002-09 185,57 10,87 69,75 26,88 104,95 0,94 

46-03-002-26      к расценке 46-03-002-10 244,85 10,87 69,75 26,88 164,23 0,94 

46-03-002-27      к расценке 46-03-002-11 276,29 10,87 81,32 31,34 184,10 0,94 

46-03-002-28      к расценке 46-03-002-12 296,49 10,87 81,32 31,34 204,30 0,94 

46-03-002-29      к расценке 46-03-002-13 367,51 10,87 108,42 41,79 248,22 0,94 

46-03-002-30      к расценке 46-03-002-14 406,46 10,87 108,42 41,79 287,17 0,94 

46-03-002-31      к расценке 46-03-002-15 435,58 15,72 108,42 41,79 311,44 1,36 

46-03-002-32      к расценке 46-03-002-16 474,64 15,72 108,42 41,79 350,50 1,36 

46-03-002-33 Сверление установками 

алмазного бурения в 

железобетонных конструкциях 

горизонтальных отверстий на 

высоте от опорной площади более 

1 м добавляется к расценкам с 46-

03-002-01 по 46-03-002-16 

46,82 46,82 0,00 0,00 0,00 4,05 
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Подраздел 3.2. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД 

Таблица 46-03-007. Пробивка проемов в конструкциях 
 Измеритель: 1 м³ 

 Пробивка проемов в конструкциях: 

46-03-007-01      из бутового камня 271,37 119,22 152,15 25,13 0,00 11,07 

46-03-007-02      из бетона 1133,46 297,36 836,10 138,07 0,00 27,61 

46-03-007-03      из кирпича 318,27 132,47 185,80 30,68 0,00 12,3 

Таблица 46-03-008. Устройство ниш в кирпичных стенах 
 Измеритель: 10 м² ниш 

 Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: 

46-03-008-01      до 12 см 723,19 286,48 436,71 72,12 0,00 26,6 

46-03-008-02      до 25 см 1251,31 521,27 730,04 120,56 0,00 48,4 

Таблица 46-03-009. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах 
 Измеритель: 100 шт. 

 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: 

46-03-009-01      до 130х130 мм 1231,12 399,40 831,72 137,35 0,00 36,21 

46-03-009-02      до 260х260 мм 1745,86 587,90 1157,96 191,23 0,00 53,3 

 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: 

46-03-009-03      до 25 мм при толщине стен до 

25 см 

1554,70 504,84 1049,86 176,61 0,00 45,77 

46-03-009-04      до 25 мм при толщине стен до 

38 см 

2257,35 741,44 1515,91 255,01 0,00 67,22 

46-03-009-05      до 25 мм при толщине стен до 

51 см 

3007,40 966,56 2040,84 343,31 0,00 87,63 

46-03-009-06      до 50 мм при толщине стен до 

25 см 

1610,51 560,65 1049,86 176,61 0,00 50,83 

46-03-009-07      до 50 мм при толщине стен до 

38 см 

2340,95 825,04 1515,91 255,01 0,00 74,8 

46-03-009-08      до 50 мм при толщине стен до 

51 см 

3112,18 1071,34 2040,84 343,31 0,00 97,13 

Таблица 46-03-010. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: 

46-03-010-01      до 20 см² 491,59 173,39 318,20 52,55 0,00 15,17 

46-03-010-02      до 100 см² 1062,58 404,96 657,62 108,60 0,00 35,43 

46-03-010-03      до 500 см² 3500,82 1264,62 2236,20 369,29 0,00 110,64 

 Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: 

46-03-010-04      до 20 см² 658,59 234,32 424,27 70,06 0,00 20,5 

46-03-010-05      до 100 см² 1463,43 568,07 895,36 147,86 0,00 49,7 

46-03-010-06      до 500 см² 4691,52 1691,64 2999,88 495,40 0,00 148 

Таблица 46-03-011. Пробивка борозд в кирпичных стенах 
 Измеритель: 100 м борозд 

 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: 

46-03-011-01      до 20 см² 469,50 172,51 296,99 49,04 0,00 15,64 

46-03-011-02      до 50 см² 699,98 266,93 433,05 71,51 0,00 24,2 

46-03-011-03      до 100 см² 1399,70 521,17 878,53 145,08 0,00 47,25 

46-03-011-04 На каждые 20 см² площади 

сечения сверх 100 см² добавлять к 

расценке 46-03-011-03 

340,61 124,09 216,52 35,76 0,00 11,25 
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Таблица 46-03-012. Пробивка борозд в бетонных конструкциях 
 Измеритель: 100 м борозд 

 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: 

46-03-012-01      до 20 см² 851,81 317,08 534,73 88,30 0,00 28,06 

46-03-012-02      до 50 см² 1262,88 490,42 772,46 127,56 0,00 43,4 

46-03-012-03      до 100 см² 2543,52 961,29 1582,23 261,29 0,00 85,07 

 Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения: 

46-03-012-04      до 20 см² 1370,60 522,06 848,54 140,13 0,00 46,2 

46-03-012-05      до 50 см² 2412,23 927,28 1484,95 245,22 0,00 82,06 

46-03-012-06      до 100 см² 4164,20 1609,80 2554,40 421,83 0,00 142,46 

 На каждые 20 см² площади сечения сверх 100 см² добавлять к расценке: 

46-03-012-07      46-03-012-03 608,63 226,79 381,84 63,06 0,00 20,07 

46-03-012-08      46-03-012-06 896,75 340,81 555,94 91,81 0,00 30,16 

Таблица 46-03-013. Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм 

диаметром: 
46-03-013-01      20 мм 140,97 51,25 89,72 0,00 0,00 5 

46-03-013-02      25 мм 167,75 59,35 108,40 0,00 0,00 5,79 

46-03-013-03      32 мм 219,06 74,62 144,44 0,00 0,00 7,28 

46-03-013-04      40 мм 273,97 91,12 182,85 0,00 0,00 8,89 

46-03-013-05      45 мм 327,65 106,91 220,74 0,00 0,00 10,43 

46-03-013-06      50 мм 392,13 125,87 266,26 0,00 0,00 12,28 

46-03-013-07      55 мм 518,43 162,46 355,97 0,00 0,00 15,85 

46-03-013-08      65 мм 745,36 228,37 516,99 0,00 0,00 22,28 

46-03-013-09      80 мм 1226,85 367,57 859,28 0,00 0,00 35,86 

 Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм 

диаметром: 
46-03-013-10      90 мм 639,64 199,47 440,17 0,00 0,00 19,46 

46-03-013-11      100 мм 926,79 281,67 645,12 0,00 0,00 27,48 

46-03-013-12      125 мм 1534,79 455,82 1078,97 0,00 0,00 44,47 

46-03-013-13      150 мм 2284,31 670,45 1613,86 0,00 0,00 65,41 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-013-14      к расценке 46-03-013-01 6,32 1,85 4,47 0,00 0,00 0,18 

46-03-013-15      к расценке 46-03-013-02 7,52 2,26 5,26 0,00 0,00 0,22 

46-03-013-16      к расценке 46-03-013-03 9,45 2,87 6,58 0,00 0,00 0,28 

46-03-013-17      к расценке 46-03-013-04 12,47 3,79 8,68 0,00 0,00 0,37 

46-03-013-18      к расценке 46-03-013-05 15,03 4,51 10,52 0,00 0,00 0,44 

46-03-013-19      к расценке 46-03-013-06 18,32 5,43 12,89 0,00 0,00 0,53 

46-03-013-20      к расценке 46-03-013-07 23,91 7,07 16,84 0,00 0,00 0,69 

46-03-013-21      к расценке 46-03-013-08 34,26 10,05 24,21 0,00 0,00 0,98 

46-03-013-22      к расценке 46-03-013-09 56,60 16,61 39,99 0,00 0,00 1,62 

 Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 

46-03-013-23      20 мм 178,56 62,01 116,55 0,00 0,00 6,05 

46-03-013-24      25 мм 213,49 72,47 141,02 0,00 0,00 7,07 

46-03-013-25      32 мм 279,53 91,94 187,59 0,00 0,00 8,97 

46-03-013-26      40 мм 351,00 113,16 237,84 0,00 0,00 11,04 

46-03-013-27      45 мм 420,60 133,56 287,04 0,00 0,00 13,03 

46-03-013-28      50 мм 503,83 157,85 345,98 0,00 0,00 15,4 

46-03-013-29      55 мм 667,74 205,21 462,53 0,00 0,00 20,02 

46-03-013-30      65 мм 962,91 290,69 672,22 0,00 0,00 28,36 

46-03-013-31      80 мм 1588,21 471,09 1117,12 0,00 0,00 45,96 

 Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 

46-03-013-32      90 мм 849,40 259,53 589,87 0,00 0,00 25,32 

46-03-013-33      100 мм 1222,47 366,34 856,13 0,00 0,00 35,74 

46-03-013-34      125 мм 2011,41 592,25 1419,16 0,00 0,00 57,78 
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46-03-013-35      150 мм 2986,98 871,66 2115,32 0,00 0,00 85,04 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-013-36      к расценке 46-03-013-23 8,25 2,46 5,79 0,00 0,00 0,24 

46-03-013-37      к расценке 46-03-013-24 9,71 2,87 6,84 0,00 0,00 0,28 

46-03-013-38      к расценке 46-03-013-25 12,27 3,59 8,68 0,00 0,00 0,35 

46-03-013-39      к расценке 46-03-013-26 16,13 4,82 11,31 0,00 0,00 0,47 

46-03-013-40      к расценке 46-03-013-27 19,42 5,74 13,68 0,00 0,00 0,56 

46-03-013-41      к расценке 46-03-013-28 23,55 6,97 16,58 0,00 0,00 0,68 

46-03-013-42      к расценке 46-03-013-29 30,96 9,12 21,84 0,00 0,00 0,89 

46-03-013-43      к расценке 46-03-013-30 44,33 13,02 31,31 0,00 0,00 1,27 

46-03-013-44      к расценке 46-03-013-31 73,51 21,42 52,09 0,00 0,00 2,09 

 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм 

диаметром: 
46-03-013-45      20 мм 160,45 56,79 103,66 0,00 0,00 5,54 

46-03-013-46      25 мм 190,26 65,81 124,45 0,00 0,00 6,42 

46-03-013-47      32 мм 249,72 83,44 166,28 0,00 0,00 8,14 

46-03-013-48      40 мм 312,67 102,19 210,48 0,00 0,00 9,97 

46-03-013-49      45 мм 373,40 120,03 253,37 0,00 0,00 11,71 

46-03-013-50      50 мм 447,38 141,66 305,72 0,00 0,00 13,82 

46-03-013-51      55 мм 592,90 183,78 409,12 0,00 0,00 17,93 

46-03-013-52      65 мм 854,14 259,53 594,61 0,00 0,00 25,32 

46-03-013-53      80 мм 1407,53 419,33 988,20 0,00 0,00 40,91 

 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм 

диаметром: 
46-03-013-54      90 мм 744,29 229,40 514,89 0,00 0,00 22,38 

46-03-013-55      100 мм 1074,62 324,00 750,62 0,00 0,00 31,61 

46-03-013-56      125 мм 1773,28 524,08 1249,20 0,00 0,00 51,13 

46-03-013-57      150 мм 2635,60 771,01 1864,59 0,00 0,00 75,22 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-013-58      к расценке 46-03-013-45 7,15 2,15 5,00 0,00 0,00 0,21 

46-03-013-59      к расценке 46-03-013-46 8,61 2,56 6,05 0,00 0,00 0,25 

46-03-013-60      к расценке 46-03-013-47 10,91 3,28 7,63 0,00 0,00 0,32 

46-03-013-61      к расценке 46-03-013-48 13,90 3,90 10,00 0,00 0,00 0,38 

46-03-013-62      к расценке 46-03-013-49 16,82 4,72 12,10 0,00 0,00 0,46 

46-03-013-63      к расценке 46-03-013-50 20,47 5,74 14,73 0,00 0,00 0,56 

46-03-013-64      к расценке 46-03-013-51 27,06 7,59 19,47 0,00 0,00 0,74 

46-03-013-65      к расценке 46-03-013-52 38,39 10,76 27,63 0,00 0,00 1,05 

46-03-013-66      к расценке 46-03-013-53 63,98 17,94 46,04 0,00 0,00 1,75 

Таблица 46-03-014. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях перфоратором 
 Измеритель: 100 отверстий 

 Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 

мм диаметром: 
46-03-014-01      20 мм 206,92 70,11 136,81 0,00 0,00 6,84 

46-03-014-02      25 мм 244,40 81,28 163,12 0,00 0,00 7,93 

46-03-014-03      32 мм 322,72 104,35 218,37 0,00 0,00 10,18 

46-03-014-04      40 мм 401,13 127,51 273,62 0,00 0,00 12,44 

46-03-014-05      45 мм 481,43 150,98 330,45 0,00 0,00 14,73 

46-03-014-06      50 мм 577,19 178,86 398,33 0,00 0,00 17,45 

46-03-014-07      55 мм 768,83 234,21 534,62 0,00 0,00 22,85 

46-03-014-08      65 мм 1108,46 332,31 776,15 0,00 0,00 32,42 

46-03-014-09      80 мм 1901,17 560,68 1340,49 0,00 0,00 54,7 

 Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 

мм диаметром: 
46-03-014-10      90 мм 915,36 278,39 636,97 0,00 0,00 27,16 

46-03-014-11      100 мм 1325,76 395,96 929,80 0,00 0,00 38,63 

46-03-014-12      125 мм 2194,28 644,62 1549,66 0,00 0,00 62,89 

46-03-014-13      150 мм 3268,30 952,23 2316,07 0,00 0,00 92,9 
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 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-014-14      к расценке 46-03-014-01 9,35 2,77 6,58 0,00 0,00 0,27 

46-03-014-15      к расценке 46-03-014-02 10,59 3,49 7,10 0,00 0,00 0,34 

46-03-014-16      к расценке 46-03-014-03 14,20 4,20 10,00 0,00 0,00 0,41 

46-03-014-17      к расценке 46-03-014-04 18,70 5,54 13,16 0,00 0,00 0,54 

46-03-014-18      к расценке 46-03-014-05 22,45 6,66 15,79 0,00 0,00 0,65 

46-03-014-19      к расценке 46-03-014-06 26,47 7,79 18,68 0,00 0,00 0,76 

46-03-014-20      к расценке 46-03-014-07 35,72 10,46 25,26 0,00 0,00 1,02 

46-03-014-21      к расценке 46-03-014-08 51,28 14,97 36,31 0,00 0,00 1,46 

46-03-014-22      к расценке 46-03-014-09 84,95 24,70 60,25 0,00 0,00 2,41 

 Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 

200 мм диаметром: 
46-03-014-23      20 мм 261,08 85,59 175,49 0,00 0,00 8,35 

46-03-014-24      25 мм 311,93 100,66 211,27 0,00 0,00 9,82 

46-03-014-25      32 мм 411,55 129,77 281,78 0,00 0,00 12,66 

46-03-014-26      40 мм 519,16 161,34 357,82 0,00 0,00 15,74 

46-03-014-27      45 мм 617,69 187,78 429,91 0,00 0,00 18,32 

46-03-014-28      50 мм 745,71 227,14 518,57 0,00 0,00 22,16 

46-03-014-29      55 мм 992,23 298,17 694,06 0,00 0,00 29,09 

46-03-014-30      65 мм 1434,78 425,79 1008,99 0,00 0,00 41,54 

46-03-014-31      80 мм 2370,58 695,16 1675,42 0,00 0,00 67,82 

 Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 

100 мм диаметром: 
46-03-014-32      90 мм 1168,67 350,96 817,71 0,00 0,00 34,24 

46-03-014-33      100 мм 1681,79 497,84 1183,95 0,00 0,00 48,57 

46-03-014-34      125 мм 2768,34 809,03 1959,31 0,00 0,00 78,93 

46-03-014-35      150 мм 4107,64 1192,49 2915,15 0,00 0,00 116,34 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-014-36      к расценке 46-03-014-23 12,27 3,59 8,68 0,00 0,00 0,35 

46-03-014-37      к расценке 46-03-014-24 14,57 4,31 10,26 0,00 0,00 0,42 

46-03-014-38      к расценке 46-03-014-25 18,22 5,33 12,89 0,00 0,00 0,52 

46-03-014-39      к расценке 46-03-014-26 24,54 7,18 17,36 0,00 0,00 0,7 

46-03-014-40      к расценке 46-03-014-27 29,03 8,51 20,52 0,00 0,00 0,83 

46-03-014-41      к расценке 46-03-014-28 35,34 10,35 24,99 0,00 0,00 1,01 

46-03-014-42      к расценке 46-03-014-29 46,52 13,63 32,89 0,00 0,00 1,33 

46-03-014-43      к расценке 46-03-014-30 66,46 19,37 47,09 0,00 0,00 1,89 

46-03-014-44      к расценке 46-03-014-31 109,55 31,67 77,88 0,00 0,00 3,09 

 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 

мм диаметром: 
46-03-014-45      20 мм 233,08 77,59 155,49 0,00 0,00 7,57 

46-03-014-46      25 мм 277,98 90,92 187,06 0,00 0,00 8,87 

46-03-014-47      32 мм 366,53 116,85 249,68 0,00 0,00 11,4 

46-03-014-48      40 мм 459,78 144,32 315,46 0,00 0,00 14,08 

46-03-014-49      45 мм 551,89 171,18 380,71 0,00 0,00 16,7 

46-03-014-50      50 мм 662,01 203,16 458,85 0,00 0,00 19,82 

46-03-014-51      55 мм 879,80 265,99 613,81 0,00 0,00 25,95 

46-03-014-52      65 мм 1271,01 378,84 892,17 0,00 0,00 36,96 

46-03-014-53      80 мм 2099,98 617,67 1482,31 0,00 0,00 60,26 

 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 

мм диаметром: 
46-03-014-54      90 мм 1025,96 310,06 715,90 0,00 0,00 30,25 

46-03-014-55      100 мм 1479,44 439,93 1039,51 0,00 0,00 42,92 

46-03-014-56      125 мм 2439,46 714,84 1724,62 0,00 0,00 69,74 

46-03-014-57      150 мм 3625,53 1054,52 2571,01 0,00 0,00 102,88 

 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: 

46-03-014-58      к расценке 46-03-014-45 10,81 3,18 7,63 0,00 0,00 0,31 

46-03-014-59      к расценке 46-03-014-46 13,11 3,90 9,21 0,00 0,00 0,38 

46-03-014-60      к расценке 46-03-014-47 16,40 4,82 11,58 0,00 0,00 0,47 

46-03-014-61      к расценке 46-03-014-48 21,72 6,46 15,26 0,00 0,00 0,63 

46-03-014-62      к расценке 46-03-014-49 25,74 7,59 18,15 0,00 0,00 0,74 
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46-03-014-63      к расценке 46-03-014-50 31,33 9,23 22,10 0,00 0,00 0,9 

46-03-014-64      к расценке 46-03-014-51 41,30 12,10 29,20 0,00 0,00 1,18 

46-03-014-65      к расценке 46-03-014-52 59,05 17,22 41,83 0,00 0,00 1,68 

46-03-014-66      к расценке 46-03-014-53 97,49 28,29 69,20 0,00 0,00 2,76 

Подраздел 3.3. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД 

Таблица 46-03-017. Заделка отверстий, гнезд и борозд 
 Измеритель: 1 м³ заделки 

 Заделка отверстий, гнезд и борозд: 

46-03-017-01      в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 

м² 

1683,19 536,16 30,74 0,00 1116,29 55,16 

46-03-017-02      в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 

м² 

1461,70 434,10 30,88 0,00 996,72 44,66 

46-03-017-03      в стенах и перегородках 

железобетонных площадью до 0,1 

м² 

2262,95 734,64 53,52 0,00 1474,79 75,58 

46-03-017-04      в стенах и перегородках 

железобетонных площадью до 0,2 

м² 

2078,49 593,99 53,66 0,00 1430,84 61,11 

46-03-017-05      в стенах и перегородках 

бетонных площадью до 0,1 м² 

1941,94 731,14 49,77 0,00 1161,03 75,22 

46-03-017-06      в стенах и перегородках 

бетонных площадью до 0,2 м² 

1801,84 590,98 49,83 0,00 1161,03 60,8 

46-03-017-07 Заделка кирпичом гнезд, борозд и 

концов балок 

1092,25 283,60 21,94 0,00 786,71 28,88 

Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 46-04-001. Разборка фундаментов и стен 
 Измеритель: 1 м³ 

 Разборка: 

46-04-001-01      бутовых фундаментов 187,27 85,59 101,68 16,79 0,00 8,35 

46-04-001-02      бетонных фундаментов 309,79 102,04 207,75 34,31 0,00 9,59 

46-04-001-03      железобетонных фундаментов 610,10 168,41 416,42 68,01 25,27 15,45 

46-04-001-04      кирпичных стен 171,79 87,67 84,12 13,89 0,00 8,24 

46-04-001-05      мелкоблочных стен 122,66 66,33 56,33 9,30 0,00 6,64 

Таблица 46-04-002. Разборка монолитных перекрытий 
 Измеритель: 1 м³ 

 Разборка монолитных перекрытий: 

46-04-002-01      бетонных 341,72 117,15 224,57 37,09 0,00 11,01 

46-04-002-02      железобетонных 418,19 129,38 263,54 42,76 25,27 12,16 

Таблица 46-04-003. Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м³ 

при помощи отбойных молотков 
 Измеритель: 1 м³ 

 Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 

46-04-003-01      100 429,03 99,12 329,91 54,48 0,00 9,67 

46-04-003-02      150 979,05 220,48 758,57 125,27 0,00 21,51 

46-04-003-03      200 1493,02 330,67 1162,35 191,95 0,00 32,26 

46-04-003-04      250 1951,94 434,81 1517,13 250,54 0,00 42,42 

46-04-003-05      300 2196,60 508,30 1688,30 278,81 0,00 49,59 
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 Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона 

марки: 
46-04-003-06      100 483,89 124,13 334,49 54,48 25,27 12,11 

46-04-003-07      150 1033,81 245,39 763,15 125,27 25,27 23,94 

46-04-003-08      200 1547,89 355,68 1166,94 191,95 25,27 34,7 

46-04-003-09      250 2006,81 459,82 1521,72 250,54 25,27 44,86 

46-04-003-10      300 2251,47 533,31 1692,89 278,81 25,27 52,03 

Таблица 46-04-004. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага 

колонн в действующих цехах промышленных зданий 
 Измеритель: 1 м³ 

46-04-004-01 Выбивка сборных 

железобетонных колонн при 

увеличении шага колонн в 

действующих цехах 

промышленных зданий 

2203,55 623,45 594,58 70,36 985,52 53,15 

Таблица 46-04-005. Разборка монолитных перегородок 
 Измеритель: 1 м³ 

 Разборка монолитных перегородок: 

46-04-005-01      бетонных 321,74 110,34 211,40 34,91 0,00 10,37 

46-04-005-02      железобетонных 393,11 121,62 246,22 40,11 25,27 11,43 

Таблица 46-04-006. Разборка деревянных перегородок 
 Измеритель: 100 м² 

 Разборка деревянных перегородок: 

46-04-006-01      оштукатуренных щитовых и 

дощатых однослойных 

637,78 389,17 248,61 120,12 0,00 42,86 

46-04-006-02      оштукатуренных двухслойных 

с изоляционной прокладкой или 

засыпкой 

619,22 483,01 136,21 65,81 0,00 52,33 

46-04-006-03      чистых щитовых дощатых 495,52 266,04 229,48 110,88 0,00 29,3 

46-04-006-04      из гипсовых, шлакобетонных и 

фибролитовых плит 

838,42 709,59 128,83 62,25 0,00 75,01 

Таблица 46-04-007. Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий 
 Измеритель: 100 м² 

 Разборка деревянных перекрытий: 

46-04-007-01      оштукатуренных 1595,42 1275,21 320,21 151,56 0,00 133,53 

46-04-007-02      неоштукатуренных 1431,90 1105,51 326,39 154,48 0,00 115,76 

46-04-007-03      по балкам с накатами из досок 1352,18 1164,15 188,03 88,99 0,00 121,9 

46-04-007-04 Разборка деревянных прогонов, 

защитного и рабочего настила 

покрытия 

711,85 501,55 210,30 99,53 0,00 51,6 

 Разборка деревянных подвесных потолков из плит: 

46-04-007-05      асбоцементных 1007,25 933,44 73,81 35,66 0,00 86,67 

46-04-007-06      акмигран 767,92 694,11 73,81 35,66 0,00 66,87 

Таблица 46-04-008. Разборка покрытий кровель 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

 Разборка покрытий кровель: 

46-04-008-01      из рулонных материалов 186,80 134,74 52,06 0,00 0,00 14,38 

46-04-008-02      из листовой стали 96,13 80,39 15,74 0,00 0,00 8,58 

46-04-008-03      из асбестоцементных плит и 

черепицы 

626,52 520,22 106,30 0,00 0,00 55,52 
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46-04-008-04      из волнистых и полуволнистых 

асбестоцементных листов 

187,48 148,98 38,50 0,00 0,00 15,9 

Таблица 46-04-009. Разборка бетонных оснований под полы 
 Измеритель: 1 м³ 

 Разборка бетонных оснований под полы: 

46-04-009-01      на гравии 262,66 97,34 165,32 27,30 0,00 8,93 

46-04-009-02      на кирпичном щебне 221,08 85,02 136,06 22,47 0,00 7,8 

Таблица 46-04-010. Разборка покрытий полов 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

 Разборка покрытий полов: 

46-04-010-01      асфальтовых и 

асфальтобетонных 

606,83 262,29 344,54 56,90 0,00 23,78 

46-04-010-02      дощатых 408,53 286,07 122,46 59,17 0,00 30,53 

46-04-010-03      паркетных 490,16 431,11 59,05 28,53 0,00 46,01 

46-04-010-04      из торцовой деревянной 

шашки 

191,15 191,15 0,00 0,00 0,00 20,4 

46-04-010-05      из каменной шашки 367,12 367,12 0,00 0,00 0,00 39,18 

46-04-010-06      из металлических плит со 

стороной квадрата 300 мм 

1412,66 590,08 822,58 116,45 0,00 66,6 

46-04-010-07      из металлических плит со 

стороной квадрата 1000 мм 

1733,82 534,08 1199,74 169,84 0,00 60,28 

Таблица 46-04-011. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными 

средами 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

 Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: 

46-04-011-01      из плиток, уложенных на 

битумной мастике 

553,25 526,92 26,33 4,35 0,00 46,63 

46-04-011-02      из плиток, уложенных на 

растворе 

429,66 396,01 33,65 5,56 0,00 36,77 

46-04-011-03      из плиток, уложенных на 

силикатных замазках 

370,05 328,35 41,70 6,89 0,00 30,86 

46-04-011-04      из плиток, уложенных на 

арзамитзамазке 

145,77 145,77 0,00 0,00 0,00 13,7 

46-04-011-05      из плиток, уложенных на 

пластзамазках или серном 

цементе 

169,18 169,18 0,00 0,00 0,00 15,9 

46-04-011-06      из плиток, уложенных на 

разных подстилающих слоях с 

расшивкой швов арзамит- или 

пластзамазками 

252,24 252,24 0,00 0,00 0,00 24 

46-04-011-07      из кирпича, уложенного на 

битумной мастике или 

кислотоупорном растворе 

1867,38 1727,66 139,72 23,07 0,00 152,89 

46-04-011-08      из кирпича, уложенного на 

цементном кислотоупорном 

растворе или кислотоупорных 

замазках 

1292,58 1152,86 139,72 23,07 0,00 104,52 

46-04-011-09      из кирпича, уложенного на 

серном цементе или на 

пластзамазках, или на 

арзамитзамазках 

686,12 686,12 0,00 0,00 0,00 66,1 

46-04-011-10      из кирпича, уложенного на 

разных подстилающих слоях с 

расшивкой швов арзамит- или 

пластзамазками 

696,50 696,50 0,00 0,00 0,00 67,1 
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46-04-011-11      полимерцементных и на основе 

эпоксидных композиций 

толщиной 5 мм 

135,17 54,70 80,47 13,29 0,00 5,27 

46-04-011-12      цементных и бетонных 

толщиной 25 мм (кислото- и 

жароупорных бетонов) 

704,43 296,25 408,18 67,41 0,00 28,54 

46-04-011-13 На каждые 5 мм изменения 

толщины добавлять или 

уменьшать к расценке 46-04-011-

12 

116,80 36,33 80,47 13,29 0,00 3,5 

46-04-011-14 Разборка в зданиях и сооружения 

с агрессивными средами 

покрытий полов из 

поливинилхлоридных листовых 

рулонных материалов 

309,21 309,21 0,00 0,00 0,00 33 

Таблица 46-04-012. Разборка деревянных заполнений проемов 
 Измеритель: 100 м² 

 Разборка деревянных заполнений проемов: 

46-04-012-01      оконных с подоконными 

досками 

2092,29 1832,61 259,68 125,47 0,00 188,54 

46-04-012-02      оконных без подоконных досок 1938,91 1679,23 259,68 125,47 0,00 172,76 

46-04-012-03      дверных и воротных 1269,69 1010,01 259,68 125,47 0,00 103,91 

Таблица 46-04-013. Разборка лестничных маршей и площадок 
 Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции 

 Разборка лестничных: 

46-04-013-01      маршей на одном косоуре 6063,24 4904,82 1034,84 226,98 123,58 518,48 

46-04-013-02      маршей на двух косоурах 4851,03 3633,59 970,35 210,55 247,09 377,32 

46-04-013-03      маршей по основанию на 

грунте 

5496,42 5079,10 417,32 59,18 0,00 542,06 

46-04-013-04      площадок по металлическим 

балкам монолитных 

железобетонных 

9951,00 4487,75 5281,67 963,02 181,58 416,69 

46-04-013-05      площадок по металлическим 

балкам сборных железобетонных 

6469,77 3704,78 2583,41 474,02 181,58 352,5 

Таблица 46-04-014. Разборка ступеней 
 Измеритель: 100 м ступеней 

 Разборка ступеней: 

46-04-014-01      на косоурах 753,96 694,71 59,25 9,78 0,00 66,1 

46-04-014-02      на сплошном основании 1037,86 944,23 93,63 15,46 0,00 92,12 

Таблица 46-04-015. Разборка облицовки из тесаного камня 
 Измеритель: 100 м² облицовки 

46-04-015-01 Разборка облицовки из тесаного 

камня 

3931,00 3931,00 0,00 0,00 0,00 432,93 

Таблица 46-04-016. Резка бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и 

перекрытий дисковыми стенорезными машинами 
 Измеритель: 1 м реза 

46-04-016-01 Резка дисковыми стенорезными 

машинами бетонных и 

железобетонных конструкций 

стен, перегородок и перекрытий 

глубиной 230 мм 

343,50 52,21 283,72 0,00 7,57 3,92 

(101-9427) Диск отрезной алмазный, (шт.) - - - - (П) - 
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46-04-016-02 На каждые 100 мм увеличения 

глубины реза добавлять к 

расценке 46-04-016-01 

85,88 12,92 72,83 0,00 0,13 0,97 

(101-9427) Диск отрезной алмазный, (шт.) - - - - (П) - 

Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

Таблица 46-05-001. Устройство временных защитных ограждений 
 Измеритель: 100 м² 

 Устройство временных защитных ограждений: 

46-05-001-01      горизонтальных с настилом по 

нижним поясам ферм 

4602,71 843,78 155,14 7,13 3603,79 85,23 

46-05-001-02      горизонтальных с настилом по 

балкам на стойках из бревен 

5198,69 1044,05 173,61 7,94 3981,03 105,46 

46-05-001-03      вертикальных с обшивкой по 

каркасу из досок 

2139,36 500,80 65,63 3,08 1572,93 52,44 

Таблица 46-05-002. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и 

решеток ферм 
 Измеритель: 1 м фермы 

 Установка устройств при производстве работ по усилению: 

46-05-002-01      поясов ферм 99,80 64,41 8,77 0,16 26,62 6,34 

46-05-002-02      решеток ферм 163,23 102,51 13,63 0,16 47,09 10,09 

Таблица 46-05-003. Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных 

элементов решетки ферм 
 Измеритель: 1 элемент фермы 

 Установка устройств при производстве работ по усилению: 

46-05-003-01      первого элемента решетки 

ферм 

547,64 329,25 79,31 2,43 139,08 31,72 

46-05-003-02      каждого последующего 

элемента решетки ферм 

390,82 217,25 59,00 1,78 114,57 20,93 

Таблица 46-05-004. Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм 
 Измеритель: 1 узел фермы 

46-05-004-01 Установка устройств при 

производстве работ по усилению 

узлов ферм 

469,45 365,31 43,58 0,65 60,56 35,64 

Таблица 46-05-005. Установка устройств при производстве работ по усилению поясов 

балок 
 Измеритель: 1 м балки 

 Установка устройств при производстве работ по усилению: 

46-05-005-01      верхнего пояса балок 262,80 105,17 33,90 1,13 123,73 10,26 

46-05-005-02      нижнего пояса балок 296,21 138,58 33,90 1,13 123,73 13,52 

Таблица 46-05-006. Установка устройств при производстве работ по усилению опорных 

узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах 
 Измеритель: 1 узел 

46-05-006-01 Установка устройств при 

усилении опорных узлов 

многопролетных ригелей 

1969,65 772,03 160,54 5,35 1037,08 75,32 
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46-05-006-02 Установка устройств при заделке 

трещин в стенах 

1040,01 382,12 67,55 1,95 590,34 37,28 

Таблица 46-05-007. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила 

под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия 
 Измеритель: 100 м² покрытия 

46-05-007-01 Установка защитного 

горизонтального ограждения из 

профнастила под верхними 

поясами ферм при замене 

конструкций покрытия 

2190,43 833,27 187,65 13,13 1169,51 77,37 

(101-9895) Стальной гнутый профиль 

неоцинкованный 

(профилированный настил), (т) 

- - - - (П) - 

Таблица 46-05-008. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ 
 Измеритель: 1 т металлоконструкций 

 Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: 

46-05-008-01      ферм 1585,08 418,78 264,92 0,00 901,38 37,06 

(201-9211) Стойки металлические опорные, 

(т) 
- - - - (1) - 

46-05-008-02      подкрановых балок 945,53 470,53 249,03 0,00 225,97 41,64 

(201-9211) Стойки металлические опорные, 

(т) 
- - - - (1) - 

46-05-008-03 Монтаж мелких 

металлоконструкций массой до 10 

кг 

1220,55 934,13 198,42 0,00 88,00 84,69 

(201-9005) Конструкции металлические 

мелкие, (т) 
- - - - (1) - 

Таблица 46-05-009. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и 

предварительное напряжение подстропильных ферм 
 Измеритель: 1 конструкция 

46-05-009-01 Установка и снятие временных 

тупиков, упоров, ограждений 

365,63 318,99 30,70 1,30 15,94 29,98 

(105-9125) Конструкции тупиков и упоров, 

(т) 
- - - - (П) - 

46-05-009-02 Создание предварительного 

напряжения в подстропильной 

ферме с помощью 

гидравлического домкрата 

756,16 375,95 58,18 0,32 322,03 32,05 

(508-0017) Канат двойной свивки типа ЛК-

О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 

о.с., без покрытия из проволок 

марки В, маркировочная группа 

1570 н/мм² и менее, диаметром 14 

мм, (10 м) 

- - - - (П) - 

Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Таблица 46-06-001. Разборка надземной части 
 Измеритель: 10 м³ строительного объема 

 Разборка надземной части с сохранением годных материалов: 

46-06-001-01      деревянных зданий любой 

этажности 

162,19 134,53 27,66 2,34 0,00 13,97 

46-06-001-02      кирпичных зданий 1, 2-

этажных 

381,53 149,24 232,29 25,95 0,00 14,56 
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46-06-001-03      кирпичных зданий 3-х и более 

этажных 

409,53 153,85 255,68 30,01 0,00 15,01 

 Разборка надземной части без сохранения годных материалов: 

46-06-001-04      деревянных зданий любой 

этажности 

126,26 111,07 15,19 1,89 0,00 11,63 

46-06-001-05      кирпичных зданий 1, 2-

этажных 

266,19 127,57 138,62 18,20 0,00 12,29 

46-06-001-06      кирпичных зданий 3-х и более 

этажных 

291,86 129,96 161,90 21,01 0,00 12,52 

Таблица 46-06-002. Разборка надземной части сараев 
 Измеритель: 10 м² площади застройки 

 Разборка надземной части кирпичных сараев: 

46-06-002-01      с сохранением годных 

материалов 

998,05 475,00 523,05 63,64 0,00 47,17 

46-06-002-02      без сохранения годных 

материалов 

705,06 422,88 282,18 34,06 0,00 42,33 

46-06-002-03 Разборка надземной части 

тесовых сараев без сохранения 

годных материалов 

134,43 134,43 0,00 0,00 0,00 13,96 

Таблица 46-06-003. Разборка санитарно-технических систем 
 Измеритель: 10 м³ строительного объема 

 Разборка санитарно-технических систем: 

46-06-003-01      водопровода 25,31 14,40 7,12 0,32 3,79 1,29 

46-06-003-02      центрального отопления 117,45 68,35 45,31 2,11 3,79 5,42 

46-06-003-03      канализации 127,41 81,38 46,03 2,11 0,00 7,04 

Таблица 46-06-004. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня 
 Измеритель: 10 м² площади застройки 

46-06-004-01 Разборка фундаментов жилых 

зданий из бутового камня 

494,36 274,82 219,54 27,81 0,00 24,32 

Таблица 46-06-005. Разборка лестниц подземной части жилых зданий 
 Измеритель: 10 м² горизонтальной проекции 

46-06-005-01 Разборка лестниц подземной 

части жилых зданий 

68,79 58,99 9,80 1,05 0,00 5,22 

Таблица 46-06-006. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий 
 Измеритель: 10 м² 

46-06-006-01 Разборка полов с основанием 

подземной части жилых зданий 

146,33 77,86 68,47 7,01 0,00 6,89 

Таблица 46-06-007. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий 
 Измеритель: 10 м³ строительного объема 

46-06-007-01 Разборка стен из кирпича 

подземной части жилых зданий 

410,94 257,53 153,41 15,72 0,00 22,79 

Таблица 46-06-008. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой 
 Измеритель: 1 гараж 

46-06-008-01 Разборка индивидуальных 

металлических гаражей с 

вывозкой 

542,36 316,27 226,09 3,89 0,00 27,67 
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Таблица 46-06-009. Комплексная разборка зданий 
 Измеритель: 100 м³ строительного объема, включая подвал 

 Разборка зданий методом обрушения: 

46-06-009-01      кирпичных отапливаемых 4931,57 336,61 4594,96 448,28 0,00 32,84 

46-06-009-02      кирпичных неотапливаемых 4831,74 236,78 4594,96 448,28 0,00 23,1 

46-06-009-03      деревянных жилых домов и 

прочих отапливаемых зданий 

1956,68 158,98 1797,70 173,94 0,00 15,51 

 Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: 

46-06-009-04      кирпичных отапливаемых 7829,47 4156,38 3673,09 377,84 0,00 405,5 

46-06-009-05      прочих неотапливаемых, 

включая склады, сараи и строения 

1619,85 392,47 1227,38 111,12 0,00 38,29 

Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 46-07-010. Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов 
 Измеритель: 1 т 

 Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов 

вместимостью: 
46-07-010-01      1000 м³ 19181,32 3627,85 12522,45 561,27 3031,02 300,07 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,132) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,108) - 

46-07-010-02      2000 м³ 14338,01 3068,73 9633,56 453,38 1635,72 257,66 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,14) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,041) - 

46-07-010-03      3000 м³ 11589,32 2646,74 7641,90 352,97 1300,68 218,92 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,141) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,046) - 

46-07-010-04      5000 м³ 9358,49 2131,65 6268,43 320,46 958,41 178,98 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,121) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,027) - 

46-07-010-05      10000 м³ 7793,58 2053,61 4663,05 218,84 1076,92 169,86 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,111) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,024) - 

 Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и 

нефтепродуктов вместимостью: 
46-07-010-06      1000 м³ 17044,80 3888,87 9750,50 442,05 3405,43 321,66 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,061) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,106) - 

46-07-010-07      2000 м³ 12748,00 2956,97 7946,52 380,20 1844,51 244,58 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,432) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,042) - 

46-07-010-08      3000 м³ 11152,69 2615,19 7055,70 341,77 1481,80 216,31 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,088) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,029) - 

46-07-010-09      5000 м³ 9398,84 2359,12 5886,78 292,86 1152,94 195,13 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,293) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,019) - 

46-07-010-10      10000 м³ 7622,66 1944,07 4538,14 216,19 1140,45 160,8 

(101-9350) Сталь листовая, (т) - - - - (1,081) - 
(101-9400) Металлопрокат, (т) - - - - (0,012) - 
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Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 46-08-001. Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 

20 м 
 Измеритель: 1 т 

 Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: 

46-08-001-01      на первые 10 м 14,06 14,06 0,00 0,00 0,00 1,5 

46-08-001-02      на каждые последующие 10 м 5,34 5,34 0,00 0,00 0,00 0,57 

Таблица 46-08-002. Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на 

отметке ниже 20 м 
 Измеритель: 1 смена 

46-08-002-01 Немеханизированная уборка 

территории в подземных 

сооружениях на отметке ниже 20 

м 

112,44 112,44 0,00 0,00 0,00 12 

Таблица 46-08-003. Приготовление составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, 

EMACO FAST, MASTERSEAL, MACFLOW, MASTERFLOW 
 Измеритель: 1 м³ готового состава 

 Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, 

MASTERSEAL, MASTERFLOW: 
46-08-003-01      вручную 82,31 82,31 0,00 0,00 0,00 8,03 

46-08-003-02      механизированным способом 101,23 54,63 46,60 43,00 0,00 5,33 

46-08-003-03 Приготовление 

двухкомпонентных составов 

серии MASTERSEAL 

72,26 72,26 0,00 0,00 0,00 7,05 

46-08-003-04 Приготовление 

трехкомпонентных составов 

серии MASTERFLOW 

77,80 77,80 0,00 0,00 0,00 7,59 

Таблица 46-08-004. Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO 

NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой на поверхности 

бетонных, железобетонных и каменных конструкций 
 Измеритель: 100 м² поверхности 

 Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в 

один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: 
46-08-004-01      горизонтальные 608,45 421,54 186,91 0,00 0,00 39,14 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-02      вертикальные 663,59 476,68 186,91 0,00 0,00 44,26 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
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46-08-004-03      потолочные 702,47 515,56 186,91 0,00 0,00 47,87 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

 Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в 

один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций: 
46-08-004-04      горизонтальные 688,33 473,13 215,20 0,00 0,00 43,93 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-05      вертикальные 743,36 528,16 215,20 0,00 0,00 49,04 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-06      потолочные 793,12 577,92 215,20 0,00 0,00 53,66 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

 На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 

46-08-004-07      46-08-004-01, 46-08-004-04 83,13 36,40 46,73 0,00 0,00 3,38 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-08      46-08-004-02, 46-08-004-05 90,03 43,30 46,73 0,00 0,00 4,02 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-004-09      46-08-004-03, 46-08-004-06 93,90 47,17 46,73 0,00 0,00 4,38 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
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Таблица 46-08-005. Выравнивание и финишная отделка поверхности бетонных и 

железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO 

NANOCRETE 
 Измеритель: 100 м² поверхности 

 Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: 
46-08-005-01      вертикальной 579,14 539,79 39,35 0,00 0,00 50,12 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-005-02      потолочной 654,53 615,18 39,35 0,00 0,00 57,12 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

 На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 

46-08-005-03      46-08-005-01 55,29 45,45 9,84 0,00 0,00 4,22 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-005-04      46-08-005-02 83,83 73,99 9,84 0,00 0,00 6,87 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 46-08-009. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными 

материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, 

MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки 
 Измеритель: 1 м³ 

 Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO 

NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: 
46-08-009-01      стен 318,62 110,80 207,82 0,00 0,00 10,81 

(101-9175) Опалубка щитовая, (компл.) - - - - (П) - 
(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-009-02      колонн 337,79 126,28 211,51 0,00 0,00 12,32 

(101-9175) Опалубка щитовая, (компл.) - - - - (П) - 
(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-009-03      конструкций площадью 

поверхности не более 1 м² 

554,78 346,96 207,82 0,00 0,00 33,85 

(101-9175) Опалубка щитовая, (компл.) - - - - (П) - 
(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
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Таблица 46-08-010. Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, 

EMACO FAST, MACFLOW вручную на горизонтальные поверхности 

бетонных, железобетонных и каменных конструкций 
 Измеритель: 1 м³ 

 Нанесение наливных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW 

вручную на горизонтальные поверхности конструкций: 
46-08-010-01      бетонных и железобетонных 203,75 95,54 108,21 0,00 0,00 9,09 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 
46-08-010-02      каменных 218,25 110,04 108,21 0,00 0,00 10,47 

(113-0664) Средство для защиты 

свежеуложенного бетона 

MASTERTOP C782, (л) 

- - - - (П) - 

(401-9005) Смесь сухая серии EMACO, 

EMACO NANOCRETE, EMACO 

FAST, (кг) 

- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 46-08-011. Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с 

применением смесей серии MASTERFLOW 
 Измеритель: 1 м³ 

46-08-011-01 Высокоточная цементация 

оборудования, 

металлоконструкций с 

применением смесей серии 

MASTERFLOW 

440,46 274,00 137,73 0,00 28,73 26,07 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(411-0001) Вода, (м³) - - - - (П) - 

Таблица 46-08-012. Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW 
 Измеритель: 100 шт. 

 Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр 

анкера: 
46-08-012-01      до 8 мм 81,17 68,37 12,80 0,00 0,00 6,67 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-02      10 мм 90,90 77,29 13,61 0,00 0,00 7,54 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-03      12 мм 104,31 89,18 15,13 0,00 0,00 8,7 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-04      16 мм 134,13 115,42 18,71 0,00 0,00 11,26 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
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46-08-012-05      20 мм и более 189,02 163,49 25,53 0,00 0,00 15,95 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 

 На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 

46-08-012-06      46-08-012-01 6,95 5,84 1,11 0,00 0,00 0,57 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-07      46-08-012-02 8,48 7,28 1,20 0,00 0,00 0,71 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-08      46-08-012-03 9,78 8,41 1,37 0,00 0,00 0,82 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-09      46-08-012-04 12,65 10,97 1,68 0,00 0,00 1,07 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 
46-08-012-10      46-08-012-05 17,10 14,86 2,24 0,00 0,00 1,45 

(101-9277) Материал серии MASTERFLOW, 

(кг) 
- - - - (П) - 

(101-9662) Болты анкерные, (т) - - - - (П) - 

Таблица 46-08-022. Гидроизоляция швов 
 Измеритель: 100 п. м шва 

 Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным 

шнуром: 
46-08-022-01      горизонтальных швов 1979,43 83,12 3,56 0,00 1892,75 7,19 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

46-08-022-02      вертикальных швов 1982,83 86,47 3,61 0,00 1892,75 7,48 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

 Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным 

шнуром: 
46-08-022-03      горизонтальных швов 7692,19 107,97 13,22 0,00 7571,00 9,34 

(101-9284) Шнур пенополиэтиленовый 

теплоизоляционный 

прокладочный "Вилатерм", (м) 

- - - - (101,8) - 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

46-08-022-04      вертикальных швов 7695,62 110,98 13,64 0,00 7571,00 9,6 

(101-9284) Шнур пенополиэтиленовый 

теплоизоляционный 

прокладочный "Вилатерм", (м) 

- - - - (101,8) - 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

 Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов: 

46-08-022-05      горизонтальных швов 106,22 37,92 68,30 0,00 0,00 3,28 

(101-9285) Лента гидроактивная 

MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (101,8) - 

46-08-022-06      вертикальных швов 117,77 42,89 74,88 0,00 0,00 3,71 

(101-9285) Лента гидроактивная 

MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (101,8) - 

 Гидроизоляция набухающей лентой на клее вертикальных швов: 

46-08-022-07      горизонтальных швов 1163,18 53,87 68,30 0,00 1041,01 4,66 

(101-9285) Лента гидроактивная 

MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (101,8) - 
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46-08-022-08      вертикальных швов 1175,66 59,77 74,88 0,00 1041,01 5,17 

(101-9285) Лента гидроактивная 

MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (101,8) - 

 Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 

46-08-022-09      100-200 мм 28403,62 176,52 81,22 0,00 28145,88 15,27 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

46-08-022-10      200-300 мм 42517,07 202,42 95,83 0,00 42218,82 17,51 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

46-08-022-11      500 мм 70742,19 248,89 128,60 0,00 70364,70 21,53 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

 Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 

46-08-022-12      100-200 мм 28416,04 185,54 84,62 0,00 28145,88 16,05 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

46-08-022-13      200-300 мм 42520,55 205,19 96,54 0,00 42218,82 17,75 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

46-08-022-14      500 мм 70745,35 251,55 129,10 0,00 70364,70 21,76 

(101-9286) Щетка дисковая для УШМ из 

стальной проволоки, (шт.) 
- - - - (П) - 

(101-9288) Лента высокоэластичная 

химстойкая MASTERFLEX, (п.м) 
- - - - (102,2) - 

Таблица 46-08-033. Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения 
 Измеритель: 1 операция 

46-08-033-01 Навеска страховочного троса 6,74 6,74 0,00 0,00 0,00 0,49 

46-08-033-02 Навеска рабочего троса 21,44 14,86 6,58 0,00 0,00 1,08 

46-08-033-03 Перенавеска рабочего троса 22,27 15,69 6,58 0,00 0,00 1,14 

Таблица 46-08-044. Очистка поверхности 
 Измеритель: 1 м² поверхности 

46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей 

сжатым воздухом 

5,98 2,97 3,01 0,00 0,00 0,29 

 Гидроструйная очистка: 

46-08-044-02      бетонных поверхностей 2,41 1,54 0,59 0,00 0,28 0,15 

46-08-044-03      металлических поверхностей 3,07 1,95 0,76 0,00 0,36 0,19 

46-08-044-04 Гидроабразивная очистка 

металлических поверхностей 

3,89 2,46 0,97 0,00 0,46 0,24 

(113-9000) Порошок абразивный 

притирочный, (кг) 
- - - - (8,5) - 

Таблица 46-08-100. Перевод стоек понтона в рабочее положение 
 Измеритель: 1 т 

46-08-100-01 Перевод стоек понтона в рабочее 

положение 

1269,60 1245,24 10,25 0,49 14,11 107,72 
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